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 רשימת תכניות לביצוע :  

 שער הפארק: תכנית פיתוח וחתך כללי –אדריכלי  40גיליון 

 פרגולה  - 1שער הפארק: פרט  –אדריכלי  41גיליון  

 5ו 3, 2שער הפארק: פרטים  –אדריכלי  42גיליון 

 8ו 7, 6, 4שער הפארק: פרטים  –אדריכלי  43גיליון 

 תכנית שבילי הפארק  –אדריכלי  44גיליון  

 חתכי פרגולה    –קונסטרוקטור  45גליון  

   30שבילי בטון ב   –קונסטרוקטור  46גיליון 

   21תיכנון עקרוני בריכה  –אקוהידרולוג  35גליון  

 מבט כללי תיכנון בריכה מעביר מים     –אקוהידרולוג  36גיליון  

 37-  פארק הצפרות ושכנים 18-ו 21מעברי מים בריכות   -אקוהידרולוג  37גיליון  

 חתכים 21בריכה  Pool21_sections_25-11-24-36.1 –אקוידרולוג  38גיליון 

 

 ה ע ר ה :

 כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין אם צורפו או לא צורפו. 

האחרונה והעדכנית ליום  הנ"ל, בהוצאתם   יםהקבלן מצהיר כי ברשותו נמצאים כל פרקי המפרט

 , והוא מתחייב לבצע עבודותיו בכפיפות לדרישות הכלולות בהם ולדרישות חוזה זה. פרסום המכרז

 

 

 .......................הצהרת הקבלן

 הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה. 

קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לדעת ומתחייב לבצע את  

 עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. 

 

 הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו. 

 

הערה: המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן, ניתנים  

 אביב. -, תל93, רח' החשמונאים ןלרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחו

 

. בכלל  ההזכיי, כמפורט במסמכי ההליך ובהודעת  החמ"ת  מובהר כי על הזוכה למלא אחר דרישות

את המסמכים שיתבקשו על ידה )כגון: ערבות ביצוע,  לחמ"תהאמור, ככל שהזוכה לא יעביר 

אישור קיום ביטוח כנדרש במסמכי ההליך וחוזה חתום(, ובמועד שיתבקש על ידה, תהא רשאית  

ועדת המכרזים, אך לא חייבת, לבטל את זכייתו ולהתקשר עם גורם אחר, זאת מבלי לגרוע 

לנקיטה בצעדים נוספים נגד המציע, לרבות חילוט הערבות אשר צורפה   החמ"תמסמכותה של 

 .להצעתו

 

 

 ___________    ______________________ 
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 חתימה וחותמת הקבלן                                               תאריך     

 תנאים כלליים מיוחדים  1סמך ג' מ
 

 מוקדמות  – 00פרק 

 

במפרט הכללי, או פרקים רלוונטיים   00מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק  

 אחרים שלו, בנוסף לכל עניין אחר האמור בו. 

 

 אתר העבודה  00.01

 

של צפרות הפארק  בשטח ברכות הדגים השייכות לקיבוץ מעגן מיכאל ויבוצעו  ותהעבוד 

 החברה להגנת הטבע במעגן מיכאל.  

 

 תאור כללי של הפרויקט והעבודות 00.02

 

  הסדרת שבילי הליכה מבטון,  כניסה ראשית,הכשרת עבודות פיתוח נוף,  העבודות יכללו  

 . פארק צפרות מעגן מיכאל שיקום בריכה ומעברי מים

 . יעשו בהתאם לתוכנית האדריכלית ולפרטי הביצוע המפורטים  העבודות כל 

מובהר, כי אין בפירוט האלמנטים המרכזיים והעיקריים, כאמור, כפי שאין גם בפירוט 

עבודות נלוות כלשהן, כדי לגרוע מכך שתכולת הפרויקט כוללת את כל העבודות הנלוות  

 ו/או הנדרשות לביצוע הפרויקט, על כל מרכיביו גם אם אינם מצוינים ומוגדרים במפורש.

את כל העבודות המתוארות בתוכניות,  העבודה נשוא מכרז/חוזה זה להלן "העבודה" כוללת 

 :ובין היתר את העבודות הבאות

 

 חפירה/חציבה ותשתיות קרקעיות.  •

 ., פינוי פסולת עבודות עפר, מצעים ותשתיות •

 וסילוק כמפורט בתוכניות.   חפירה ופינוי  •

 .  בטון במקומם יציקת שבילי פניוי שבילים קיימים ועבודות   •

 עבודות נגרות ומסגרות חרש. •

 . עבודות פיתוח נוף •

 ועוד עבודות על פי כ״כ ותוכניות מתכננים.   •

 

מודגש כי על הקבלן לבצע לפני תחילת העבודה בדיקה של המצב הקיים של כל  

ההתחברויות אל הסביבה ולוודא שאין סתירות וסטיות לעומת המצב הקיים  

 וההתחברויות המתוכננות בתוכניות. 
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 מרביתעבודות אלו ושאר עבודות התשתית ועבודות המכרז צריכות להתבצע תוך שמירה 

, שהתמורה גדרות, מעקות, תמרורים וכל הנדרש םעל הבטיחות באתר ולפי הצורך יכללו ג

 עבורם כלולה במחירי היחידה שבכתב הכמויות ולא תשולם בנפרד.

 

 – הדגשים מיוחדים  00.03

 

החברה   שמונה על ידי יבוצע על ידי מנהל פרויקטים   ניהול הפרויקט והפיקוח העליון  .1

 .  החברה הממשלתית לתיירותלהגנת הטבע  ו

בשטח בית הספר שדה מעגן מיכאל התחום קיבוץ  בתחומי גן לאומי  נההעבודה תבוצע 

במשך כל שעות  אשר פוקדים אותו מטיילים ומבקרים  מעגן מיכאל ובקרבת הקיבוץ

 היום.  

מנהל  על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים ואף אלה אשר יורה 

 מעת לעת.   הפרויקט

הקבלן ימנע מהפרעה לפעילות השוטפת  ולאורח החיים הרגיל, כפי שהוא נהוג  

 . בסביבת אתר העבודה

ו/או    יב לקבל אישור בכתב לכל הסדר זמניוחד על נושאי הבטיחות, הקבלן מחודגש מי .2

עפ"י המפורט להלן ולדאוג שלאורך כל הפרויקט תהיה   קבוע שיידרש לבצע באתר 

זמינות מלאה של יועץ בטיחות מטעם הקבלן וכל הסדר יתואם ויאושר מראש עם  

וכל גורם אחר נוסף בקשר לביצוע העבודות, הן לפני   , המשטרהקיבוץ מעגן מיכאל

הביצוע והן במהלכו. לא תשמע כל טענה מצד הקבלן למניעה או עיכוב כלשהו בביצוע  

 .העבודות בשל אי תיאום כנדרש. 

הקבלן יבצע את העבודה עלפי כל כללי הבטיחות הרלוונטיים לרבות ציוד תקני   .3

לעבודה, הרחקת אנשים מתחום העבודות, גידור וסימון וכל הדרוש לעמידה בכל  

דרישות הבטיחות. הקבלן יצייד את עובדיו בכל ציוד המגן האישי הדרוש ויוודא  

 שעובדיו אכן משתמשים בציוד הנ"ל. 

רשאי להורות לקבלן להוסיף על אמצעי הבטיחות אף מעבר לנדרש   מנהל הפרויקט .4

 בחוקים ובתקנות אם לדעתו הדבר נחוץ.  

  על הקבלן להעסיק יועץ בטיחות אשר ינחה ויאשר בכתב את הפעולות להקמת הגשר. .5

על סעיף זה לא תשולם תוספת ויש לראותו ככלול במחירי היחידה השונים שבכתב  )

 (. הכמויות

סתירה נון. על הקבלן להתריע מראש על כל לוודא כי אין סתירות בינן לבין התכ  וכיו"ב .6

כלולה במחירי   -כולל מסירת מפה מצבית מעודכנת  –בתוכנית. עלות הבדיקה 

 היחידה. 

מקום העבודות מסומן בתכניות המצורפות. בהגישו את הצעתו מאשר הקבלן כי   .7

ביקר במקום, בדק באופן יסודי את כל הפרטיים הנוגעים לביצוע העבודות, הן  

במגרש, בגישה אליו, באספקת מים וחשמל, סוג קרקע, מקור החומרים, וכל יתר  

ציע הקבלן כלולות  התנאים המשפיעים על עבודת הקבלן בשטח. בכל המחירים שה

 כל ההוצאות הנובעות מהתנאים האמורים לעיל 
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העבודה אינה  גבולות כל חריגה משטחי , דגש מיוחד על עבודה בשטחי הפרויקט .8

או אחר תועבר לאחריות הקבלן  ו/מותרת וכל בעיה שתתעורר מצד היזמים  

 דית. לעהב

הקבלן נדרש שלא לפגוע בשטחים שאינם בתחום   – שמירה על שטחי הפרויקט  .9

החברה להגנת הטבה, קיבוץ מעגן  עבודתו, כל התיאומים מול גורמי החוץ כגון : 

הינם באחריות הקבלן וכלולים במחירי   ןנה למי  מיכאל ומועצה אזורית חוף כרמל

 . היחידה

על הקבלן לקבל אישור ממנהל היחידה הסביבתית של המועצה על מיקום סילוק   .10

 עודפי עפר וחומר פסול. 

יב לפנות את הפסולת לאתר מורשה, לשמור תיעוד מלא של כל  מובהר כי הקבלן מחו .11

הקבלות/ אסמכתאות לפינוי כאמור ולהציג קבלות ואסמכתאות כאמור על פינוי  

 לאתר שפיכה מורשה ו/או מכירה.  

התשלום הינו על פי תעודות שקילה בפועל , באישור הפיקוח מראש.)וכן ביצוע   .12

 תכנית עדות (. 

מובהר כי יתכן חיוב בתמלוגים ו/או מס ו/או אגרה מצד רשות מקרקעי ישראל בגין   .13

שימוש כלשהו  ו/או מכירה ו/או הוצאה של עודפי עפר או מחצבים מכל סוג ומין  

מאתר העבודה . על הקבלן לבדוק היטב את התעריפים הנגבים ומובהר כי בכל  

אגרות ו/או תשלומים מכל  מקרה על הקבלן מוטלת מלוא האחריות לשלם את כל ה 

סוג ומין כאמור לרשות מקרקעי ישראל בגין האמור. כן מובהר כי על הקבלן לדווח  

לרשות מקרקעי ישראל טרם ביצוע שימוש ו/או מכירה של מחצבים או עודפי עפר  

 ולקבל את הסכמתה לכך. 

על הקבלן לתכנן עבודותיו, כולל תכנון, אישור וביצוע הסדרי תנועה ובטיחות לשלבי   .14

טרם תחילת העבודה   ביצוע שיאפשרו גמר העבודות בלוח הזמנים שנקבע לעבודה.

יציג הקבלן לפיקוח ויקבל את אישורו בכתב לשלבי הביצוע ולהסדרי התנועה אותם  

וחברות תשתית    משטרת ישראל, קיבוץ מעגן מיכאלנתו לתכנן ולהגיש לאישור בכוו

 הנ"ל כלול במחיר היחידה .   –  נוספות ככל הנדרש

לשם כך על הקבלן להתארגן עם ציוד וצוותי עבודה מלאים לעבודה אינטנסיבית   .15

לוח הזמנים שנקבע לפרויקט קצר ולכן על    לסיום כל עבודה מוקדם ככל שניתן.

במקביל. לא תשולם לקבלן תוספת עבור   תחומיםהקבלן להתארגן לעבודה במספר 

 במקביל.   תחומיםעבודה במספר 

  על הקבלן מוטלת האחריות לתכנן, לאשר ולבצע את הסדרי התנועה לשלבי הביצוע. .16

 למכרז צורפו תכניות של שלבי ביצוע עקרוניים כמסמכים למידע בלבד. 

על הקבלן לתכנן הסדרים ושלבי ביצוע בתנאי שתכניותיו יאושרו ע"י הגורמים   .17

 המאשרים, המזמין ומנהל הפרויקט.  

קיבוץ מעגן  אפשר שבמהלך העבודה, בשל דרישות של כי עם זאת, מובהר בזה,  .18

, יידרש הקבלן  במקום ו/או המשטרה ו/או גורמים שונים כולל התושבים  מיכאל

 . לשנות תוך כדי עבודה את שלבי הביצוע ולבצע חלק מהעבודות בעבודות לילה 
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לא תשולם תוספת איזו שהיא עבור הקשיים שתוארו לעיל ועל הקבלן לכלול במחירי   .19

הצעתו את כל התמורה הדרושה לו להתארגנות ולביצוע העבודה בתנאים שתוארו  

 לעיל. 

למסור את הפרויקט בסופו ולאחר השלמת כל העבודות לשביעות   ביהקבלן מתחי  .20

כלול במחירי   9,10,11רצון החמ"ת, בהתאם לחוזה. מובהר כי כל האמור  בסעיפים 

היחידה ולא ישולם לקבלן כל תשלום נוסף על המחירים הנקובים בכתב הכמויות  

 . לאחר הפחתת ההנחה אשר הוצעה על ידי הקבלן

 בתכולת העבודות נכללים בין היתר העבודות והפעילויות הבאות ככל שיידרשו: .21

 ככל שתידרשנה.  - בכפוף לקבלת האישורים  עבודות יום .א

 לשלבי הביצוע על כל וקבועים עבודות הסדרי תנועה זמניים תכנון וביצוע  .ב

תכולתם,  כולל יצירת אזורי תיחום והפרדה ברורים ובטוחים בין אזורי העבודה,  

בין אזורי מעבר התנועה לסוגיה ובין אזורי מעברי הולכי הרגל, כך שבכל שעות  

ביצוע העבודות ולאחריהן תתאפשר גם הזרמת התנועה לפי תכנית הסדרי  

שתמשי הדרך )כלי רכב,  התנועה לשלבי הביצוע המאושרת וגם מעבר בטוח למ

ו/או שוטרים ממשטרת ישראל   קיבוץ מעגן מיכאל מ הולכי רגל(, הזמנת פקחים 

 הכל עפ"י מה שיידרש ויאושר למול כל הרשויות. 

  בשטחים קטנים, אספלט עבודות אספלט )ריסוסים, קרצוף, ריבוד, אספלט .ג

 זמניים, אספלט קר, אספלט חם וכו'(  

 . ועבודות עפר בתחום בריכות הדגים השייכות לקיבוץ מעגן מיכאל  עבודות פיתוח .ד

 בטון יצוק באתר.ו מסגרות   עבודות .ה

 

 . וכיו"בכל עבודה נוספת המתוארת בתכניות/ מפרטים/ כתבי כמויות   

 ריצופים, במסגרת עבודתו יבצע הקבלן את כל עבודות הגמר בגבולות העבודה לרבות

 שאר עבודות הפיתוח כמתואר בתוכניות. כל מעברים ו

 

 .  נפרד מכרז בהליך שיופעל קבלן הקבלן מודע לעובדה כי המזמין  רשאי לשלב .22

ראשי, ויהיה אחראי  עבורו קבלן  יהווה זה אשר מכרז לקבלן  כפוף יהיה הנוסף  הקבלן

 בין היתר  לכל דבר ועניין מבחינת בטיחות העבודה באתר.  

הקבלן הזוכה יקצה שטח להתארגנות הקבלן הנוסף ויחברו לתשתיות הנדרשות.  

מודגש בזאת כי כל האמור לעיל נכון גם לגבי קבלנים אשר יופעלו ישירות ע"י המזמין 

. התמורה בגין כל האמור כלולה במחירי וכיו"באו ע"י גוף ציבורי אחר, בעלי תשתיות  

    היחידה השונים ולא תשולם בנפרד.

  .הפרויקט של  הזמנים  של כל קבלנים אלו בלוחות עבודתם  את לשלב  הקבלן על

 התמורה בגין כל האמור כלולה במחירי היחידה השונים ולא תשולם בנפרד.  

ב לכל הכתוב במפרטים והנספחים המצורפים למכרז זה.  מובהר לקבלן כי הוא מחוי

 שלבי לכל התמורה בגין כל האמור כלולה במחירי היחידה השונים ולא תשולם בנפרד 

למעט סעיפים  ,  קיבוץ מעגן מיכאלמסירתו המלאה לפי הנדרש בנהלי הפרויקט ועד 

 ישולם בנפרד. כי  בכתב הכמויות  אשר כתוב בהם במפורש 
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כל האחריות לתחזוקתם במהלך תקופה זו ועד למסירה הסופית חלה על הקבלן  

 ורואים בזה כמשולם כחלק ממחירי היחידה השונים ולא ישולם בנפרד עבור זה. 

 . על הקבלן להביא בחשבון את הנושאים האמורים במסגרת הצעתו

 

 כללי  00.04

 

 מועד מתן צו התחלת העבודה נתון בידי המזמין.  .א

למרות האמור במסמכי המכרז/החוזה האחרים מובהר בזאת כי   -תכולת העבודות  .ב

או להגדיל כמויות בסעיפים שונים ו/או לבטל סעיפים ו/או  ו/המזמין רשאי להפחית 

פרקים ו/או פרקי משנה ו/או מבנים שלמים בכתב הכמויות, על פי שיקול דעתו הבלעדי. 

הפחתה או הגדלה בכל שיעור שהוא בסעיף ו/או בפרק ו/או במבנה מסוים ו/או מהיקף כלל  

יחידה ו/או לקבלת תשלום ו/או  החוזה שיחתם עם הקבלן, לא תהייה עילה לשנות מחירי  

 אלו.  ו/או שינויים  פיצוי כלשהו בגין הפחתות

 -ולת  המפרטים  והתכניותכת .ג

כל העבודות במסגרת מכרז/חוזה זה תבוצענה בכפיפות להוראות הנכללות במפרט   .1

כמפורט   (2(, במפרט המיוחד )מסמך ג'1הטכני הכללי לעבודות בנין )מסמך ג'

ברשימת המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה, אלא אם כן נאמר במפורש  

 אחרת באחד ממסמכי החוזה העדיפים על המפרט הכללי הבין משרדי. 

כל עבודה או עבודת עזר שמתוכננת ע"י הקבלן תקבל ביטוי במערכת תכניות   .2

,  מזמין העבודהומפרטים משלימים מיוחדים. הנ"ל, לאחר שיאושר לביצוע ע"י 

 יהווה חלק בלתי נפרד ממערכת התוכניות והמפרטים של החוזה.

בנוסף לאמור לעיל, מודגש כי ההוראות הנכללות במפרט המיוחד ובמפרט   .3

המשלים הנ"ל )לאחר שאושר ע"י המזמין(, באות להוסיף על האמור במפרטים  

הכלליים. ההוראות הנכללות במפרט המיוחד, במפרט המשלים ובתנאים  

המיוחדים, אינן גורעות מיתר הוראות החוזה במסמכים השונים, ואין לפרש  

חזרה על הוראות אחרות, כמכוונות  - זרה על מקצת מהוראות החוזה ואיח

יש לראות   .כך במפורש  ןאות עליהן לא חזרו, זולת אם צוילהשמיט את אותן הור

את הוראות מסמכי המכרז השונים כהוראות אשר משמעותן מצטברת ומשלימה  

 ה. י אחת את השני

ביצוע עבודה כלשהי בכפיפות למפרטי יצרן מותרת רק אם אין הדבר עומד   .4

בסתירה לדרישות המפרטים והתכניות המנחות, ובתנאי שהדבר אושר במפורש  

  . מנהל הפרויקט)ובכתב( ע"י 

  \בכל מקרה בו מופיעה הדרישה במפרט הטכני המיוחד לאישור האדריכל  .5

המהנדס וכיו"ב מטעם המזמין, אשר   \המהנדס וכיו"ב, הכוונה לאישור האדריכל 

 בלבד.  מנהל הפרויקטיימסר לקבלן באמצעות  

עותקים, בו ירשמו מהלך העבודה וכן הערות  -3הקבלן ינהל יומן עבודה ב –ניהול יומן  .ד

 .הנוגעות לעבודה, הנראות לאחד הצדדים כראויות לציון 

עם תחילת העבודות יבצע הקבלן סימון של תוואי העבודות   – לביצועואזורים תוואי  .ה

בהתאם לתכניות המכרז. לצורך וכתנאי לתחילת ביצוע העבודות בפועל באחריות הקבלן  
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צוות המתכננים )לרבות אדריכל,  במידת הצורך את ו  מנהל הפרויקטלזמן את 

 יועץ קרקע וגיאולוג( לבדיקת התוואי המסומן.  מתכנן הכבישים, קונסטרוקטור, 

לתוואי/אזורים   מנהל הפרויקטמלא יחל הקבלן בביצוע עבודות טרם  קבלת אישור בכתב  

 . הנ"ל

הקבלן יגיש חשבון חלקי עד היום החמישי לחודש בגין העבודות   –הגשת חשבונות  . ו

. לצורך אישור החשבון יגיש הקבלן  מנהל הפרויקטשהושלמו בחודש שהסתיים לאישור 

 יחד עם בקשת התשלום את המסמכים הבאים:  

 .דפי מדידה חתומים על ידי מודד-מדידות לבדיקת החשבון .1

 סקיצות וחישובי כמויות לכל סעיף שנכלל בחשבון. .2

 . מנהל הפרויקטלו"ז מעודכן מאושר על יד   .3

 .מנהל הפרויקטצילום יומני עבודה חתומים על ידי הקבלן ו  .4

 הצהרת בטיחות. – בחשבון ראשון  .5

 תוצאות בדיקות מעבדה.  .6

 .טבלת ריכוז חריגים )מצטבר( .7

 בדיקות איכות לחומרים שבוצעו , אלמנטים שהוגשו בחשבון .  .8

 

 סדרי עדיפויות 00.04.01

 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות,  .1

.  מנהל הפרויקטהקטעים בו יבוצעו וכו', או לדרוש ביצוע העבודה בשלבים הכל לפי קביעת 

לקבוע סדרי קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו. כל האמור לא   מנהל הפרויקט כמו כן רשאי 

 יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה, הארכת תקופת הביצוע או לתוספת כלשהיא.

על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות של הפסקות זמניות בעבודה עפ"י עדיפויות המזמין, מצב   .2

מנהל  ביצוע עבודות אחרות, הוראות הרשויות המוסמכות, ו/או כל סיבה אחרת לפי קביעת  

. האמור לא יהווה עילה לתביעה לתוספת כלשהיא, למעט הארכת תקופת הביצוע  הפרויקט

 בפרק הזמן של הפסקות העבודה שאושרו.  

 

 משך הביצוע ולוח הזמנים שלבי ביצוע  00.05

 

 שלבי ביצוע   00.05.01

הפרוייקט יבוצע בשלבים כאשר מעבר בין שלב אחד לשלב הבא אחריו דורש אישור  

 המזמין וצו התחלת עבודה בנפרד.  

, בניית פרגולה מצללה, הכשרת מעברי מים, הכשרת שבילי   21שיקום בריכה  – שלב א'

 בטון ופינוי שבילי פוליסיל על פי תוכנית.  

הכשרת שטח כניסה ראשי כולל גידור, שער כניסה , הכשרת שטח לריצוף    – שלב ב'

 .מעלה פרגולה מצללה וגמר הכשרת שבילי בטון בהתאמה כולל פיתוח נוף שטח מצללה 

 

 משך הביצוע  00.05.02
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 .  בהתאם לשלבים הנ"לעבודות ה הקבלן להשלים את  במסגרת מכרז/חוזה זה יידרש

 . חודשים  2. שלב ב' ,  שלושה חודשים מיום קבלת צוו תחילת עבודות  –שלב א' 

 .לכלל הפרויקט החמ"תהתחלת עבודה ע"י חב' צו מיום הוצאת  קלנדרימשך הביצוע הינו 

 ו התחלת עבודהנמדד מיום הוצאת צמובהר ומודגש שמשך הביצוע כמפורט בסעיף זה 

וכולל את משך ההתארגנות של הקבלן  והזמן הנדרש לקבלת כל האישורים שבאחריות 

 הקבלן לקבלם כתנאי להתחלת הביצוע.  

, הקבלן נדרש להיערך מראש העבודות בזמן הינו קריטי וסיום   בכל שלב, משך הביצוע 

  במידת הצורך ,תאימים, ציוד ומוכנות לתנאי מזג אוויר משתניםלעבודה בצוותים מ

 .  לעבודות לילה עם ציוד תאורה מתאים

 מובהר כי המזמין שומר לעצמו לחלק את העבודה לפי קטעי עבודה שונים ככל שיהיו. 

 

 

 לוח זמנים לביצוע 00.05.03

 

הקבלן מצהיר כי בדק היטב תוך עיון והסתכלות את תנאי השטח באתר לצורך   .1

 . תאום מועדי עבודותיו ושלבי הביצוע הנדרשים במסגרת מכרז/חוזה זה

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תאום מועדי ושלבי הביצוע של העבודה לפי   .2

, משטרה וכל  קיבוץ מעגן מיכאללוח הזמנים של הפרויקט כולו ובתאום עם 

והוראותיו תהיינה   מנהל הפרויקטהתאום ייעשה באמצעות  הרשויות הנדרשות. 

 סופיות ומחייבות. 

יום מיום הוצאת צו התחלת   14תוך כי  יצויןבנוסף לאמור בנושא זה בחוזה,  .3

 MS, יגיש הקבלן לוח זמנים מפורט ממוחשב בתוכנת  החמ"תע"י    עבודה

PROJECT  הכולל את כל הפעילויות הראשיות והמשניות באתר ומחוץ לו והמבטא ,

את פעילויות התכנון החלות על הקבלן, ואת פעילויות היצור, האספקה והביצוע  

, הכל בכפיפות להוראות  לפרויקטשל הפרויקט לרבות שלבי הביצוע המוכתבים 

 התכניות והמפרטים.  

 . לעילפני משך הביצוע כנדרש -לוח הזמנים ישתרע על .4

, ולאחר שיוכנסו בו  מנהל הפרויקטויאושר ע"י  קשייבד לוח זמנים זה, לאחר  .5

)במידה וידרשו(, יהווה חלק   מנהל הפרויקטהתיקונים והשינויים שידרשו ע"י 

  בלתי נפרד מחוזה זה והוא ישמש למעקב אחרי התקדמות העבודה בכל שלביה

 . ("לוח זמנים בסיסי")להלן  

עדכון לוח הזמנים הנ"ל, כולל התייחסות הקבלן לפיגורים )אם יהיו(, וכולל   .6

אמצעים הדרושים כדי להתגבר על הפיגורים, יוגש  ההצעות הקבלן לגבי כל 

מילוי הדרישה לעיל יהווה תנאי   .למפקח מידי חודש, יחד עם החשבון החלקי

 . מנהל הפרויקטהחשבון החלקי ע"י  אישורמוקדם ל

הכנת לוח זמנים זה ועדכונו מעת לעת בהתאם להתקדמות הביצוע, ובכפיפות   .7

   , יהיה ע"י הקבלן ועל חשבונו הבלעדי.מנהל הפרויקטלהנחיות  

י"ע, לצורך מעקב וזיהוי עיכובים   21 -לוח הזמנים לא יכיל פעילויות ארוכות מ .8

 מבעוד מועד. פעילויות ארוכות יחולקו לקטעי משנה. 
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על הקבלן לעמוד בדרישות לוח הזמנים הן במועדי הביניים של הפעילויות השונות   .9

 והן במועד הסופי. 

לא תבוצע שום פעילות קבלנית בשבתות  , מסמכי המכרזמבלי לגרוע מהאמור ב .10

, לרבות חול המועד, ימי שבתון שהוכרזו כחוק, מצב בטחוני,  ו/או במועדי ישראל

עליהם תכריז המדינה ,משטרת ישראל או כל גורם ציבורי ו/או מזמין   םאירועי

 העבודה וכד'.  

, הקבלן יתגבר את כח האדם  מנהל הפרויקטבמידת הנדרש, או לפי הוראה של  .11

הקבלן  ושעות העבודה על מנת לעמוד במסגרת לוח הזמנים לביצוע העבודות.  

מאשר כי חריגה משעות העבודה הקבועות, במידה ותאושר על ידי מזמין העבודה  

 לא תזכה אותו בכל תוספת תשלום או טענה אחרת כנגד החמ"ת.  

או כל  ו/ מועצה אזורית ו/ קיבוץ מעגן מיכאלהפסקת עבודות ע"י כי עוד יובהר  .12

  בחול המועד/ ימי שבתון וכיו"  / בזמן חגי ישראלגורם אחר  בעל עניין במקום ו

 כ"כוח עליון".  ו גור בלוח זמנים ולא יוכריעילה לפ  מהווים אינם

, שבה  תוכנית עבודה שבועיתבנוסף ללוח הזמנים המפורט לעיל, יכין הקבלן  .13

תפורטנה העבודות בהתאם לסוגיהן בקטעי העבודה השונים המתוכננים לשבוע  

יבדוק את תוכנית    מנהל הפרויקט. מנהל הפרויקטהעוקב. המסמך יוגש לאישור 

 . העבודה ויעביר הערותיו לקבלן על מנת שיעדכן את תוכנית העבודה

 שומר לעצמו את הזכות להורות לקבלן לשנות את סדרי הביצוע.  מנהל הפרויקט .14

 

 אישור שלבי עבודה  00.05.04

 

כל שלב משלבי העבודה העלול תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, טעון 

לפני שיכוסה ע"י אחד השלבים הבאים אחריו. תנאי מקדים  מנהל הפרויקטאישורו של 

הוא אישור בקרת האיכות של הקבלן לכיסוי, כולל תיעוד כנדרש   מנהל הפרויקטלאישור 

 , וצילום במצלמת סטילס. מוסמך ע"י מודד

אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כלשהו, לא יהיה בו כדי לגרוע מאומה מאחריותו המלאה  

והבלעדית של הקבלן לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי, המושלם ו/או לכל חלק  

 ממנה בהתאם לחוזה. 

 

 

 

 עונות השנה ומזג אויר  00.05.05

 

שארו בתוקפם, בין אם ימודגש בזה במפורש כי מחירי היחידה, וכל תנאי מכרז/חוזה זה, י

מנהל  הקבלן ינקוט על חשבונו לפי דרישת )העבודה מבוצעת בתנאי יובש או בזמן גשמים. 

ולשביעות רצונו בכל האמצעים הדרושים כולל סידור תעלות ניקוז, להגנת שטחי   הפרויקט

לקבלן לא תהיה זכות לתביעה כלשהי, כסף  (.תושיטפונוהעבודה והמחסנים בפני גשמים 

 או זמן בצוע, שנובעת במישרין או בעקיפין מעונות השנה וממזג האויר. 
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 אספקת חומרים לאתר העבודה 00.05.06

 

חומרים וציוד יאוחסנו באתר על פי אישור מראש של מהנדס המועצה האזורית והרשויות  

 .המתאימות

 בתום ביצוע העבודה יש להחזיר את השטח לקדמותו. 

כאמור אין מזמין העבודה מתחייב לספק לקבלן שטחי עבודה ברציפות וייתכנו שינויים 

והכל מסיבות שאינן תלויות במזמין העבודה.    –בתכולת העבודה, בזמינות שטחים לעבודה 

על הקבלן להתחשב בעובדה זו בעת הזמנת חומרים לעבודה. מזמין העבודה לא יפצה את 

הקבלן על הוצאות שייגרמו לו עקב עלויות אחסון ו/או שמירה על חומרים מחוץ לאתר או  

העבודה מעת   באתר וכן על הובלות של חומרים שאוחסנו מחוץ לאתר ומובלות אל אזור

 לעת. 

 

 עבודה , ציוד וחומרים 00.06

 

ויימצא במצב תקין.   ורשוי  הקבלן יבצע את העבודה בציוד שיהיה מטיפוס מאושר .א

ברשות הקבלן יימצא כל הציוד הדרוש )מכני, למדידה וכו'( לצורך ביצוע העבודה  

 . מנהל הפרויקטובקרתה בצורה רציפה וסדירה בהתאם לדרישת 

 על הקבלן לצרף רשימת הכלים העומדים לרשותו לסלילה ולפיתוח.   .ב

כל  תנאי הכרחי הוא כי יהיו ברשות הקבלן ו/או העובדים מטעמו, באופן זמין, 

  .הציוד והכלים הנדרשים לביצוע העבודות שהן נשוא מכרז זה

מנהל  כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור 

על בדיקתו   מנהל הפרויקט לפני התחלת הביצוע )אלא אם כן ויתר  הפרויקט

 ואישורו של אותו ציוד, כולו או בחלקו(. 

, יסולק מן המקום על ידי הקבלן ועל  מנהל הפרויקטהציוד אשר לא יאושר ע"י  

 . מנהל הפרויקטחשבונו ויוחל בציוד אחר מסוג אשר יאושר על ידי 

הקבלן מצהיר בזאת וחתימתו ע"ג טופס זה מהווה לכך אישור, כי ברשותו פועלים   .ג

   מקצועיים ומיומנים לכל המלאכות הנדרשות בעבודה זו.

כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות  

 . מנהל הפרויקטהתקנים הנ"ל לשביעות רצונו של 

 

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכו' של רשות מוסמכת, תבוצענה   

רשאי לדרוש מהקבלן להמציא   מנהל הפרויקטבהתאם לאותן דרישות, תקנות וכו'. 

לו אישור בכתב על התאמת עבודות לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות, והקבלן  

 מתחייב להמציא אישור כזה, אם יידרש. 

במקרים יוצאי דופן )כגון  וגן לאומי תל חי הקבלן נדרש להעמיד לרשות המועצה  .ד

לעבודה ברג'י  הנדרש כלים את כל מגוון ה(, קיים, קו חשמל וכיו"ב פיצוץ בקו מים

 שעות מקבלת ההודעה. 2בתוך 

 עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים,    .ה

אישור על מקור החומרים אשר בדעתו   מנהל הפרויקטעל הקבלן לקבל מאת        
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 להשתמש  

 בהם ויחד עם זאת להגיש דגימות מאותם החומרים לצרכי בדיקה. מובהר  כי         

 עבור אספקת החומרים וביצוע הדוגמאות לא ינתן תשלום נוסף והנ"ל כלול         

 במחירי היחידה.        

 

ותוצאותיהן יקבעו   מנהל הפרויקטהחומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות  

את מידת התאמתם לשימוש בביצוע חוזה זה. כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה  

המאשרת תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום,  

 על חשבון הקבלן. 

הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות   

. הבדיקות תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה  מנהל הפרויקטהמתקבלת על דעת  

ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני   מנהל הפרויקט מוסמכת שתיקבע על ידי 

 הצדדים.

 

 

 עבודה בקרבת תנועה קיימת  00.06.01

 

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שעבודתו תתנהל בסמיכות רבה לתנועה פעילה של   .1

 . לכל אורך תוואי העבודותכלי רכב והולכי רגל 

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות המתחייבים על מנת לשמור על שלומם של   .2

הולכי הרגל, ולא לגרום להפרעה כלשהי לתנועתם, ו/או לתנועה המוטורית  

 המתנהלת בכבישים.

על הקבלן לשמור על בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו/או צד שלישי כלשהו שלא   .3

 פגעו עקב מעשיו או מחדליו, וכן לשמור על שלום פועליו ואנשיו הוא.יי

על הקבלן להימנע לחלוטין מגרימת נזק כלשהו למבנים, ו/או לקירות תומכים,   .4

ו/או לגדרות מבטון, או אבן, או מתכת, ו/או לחלקות, ו/או לרכוש, הנמצאים  

 . בבעלות צד ג' כלשהו

לעצים קיימים ולפעול בהתאם  על הקבלן להימנע לחלוטין מגרימת נזק כלשהו  .5

 להוראות האגרונום.  

או באמצעות   בדרכים הקיימות הקבלן מחויב לאפשר תנועת רכבים והולכי רגל  .6

אין לחסום מעברים  , בכל זמן העבודות ועד להשלמת העבודות. ותזמני  דרכים

 באופן מוחלט ואין לפגוע בזכות עוברי הדרך.  

ווה גם מיגון  יב להקים  גידור בטיחותי שיההקבלן מחו –מיגון אקוסטי מפני רעש  .7

. במידה   מנהל הפרויקטסכורית חלקה בהתאם לדרישות אקוסטי זמני מגדר אי 

ויידרש מיגון אקוסטי באמצעות גדר אקוסטית ייעודית תימסר הודעה על כך  

ב לנייד/להחליף קטעי גדר  תומחר בנפרד. כמו כן, הקבלן מחוילקבלן והעבודה ת

שפגועים או פגומים בהתאם להנחיות  הגורמים לעיל. עבודות ניוד/החלפה של  

במידה   קטעי גדר, כולל עמודים וביסוסם, כלולים במחירי הסעיפים השונים.

או המשטרה לבצע הפרדה מכל סוג שהוא   קיבוץ מעגן מיכאלוהקבלן יידרש ע"י 
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בין שטח הפרויקט לשטח המיסעה הוא יהיה מחויב לבצע הפרדה זו ומחירה יהיה  

 כלול במחירי היחידה של הסעיפים בפרויקט.  

על הקבלן ובאחריותו להתריע מבעוד מועד לפני הפעלת כל הסדר תנועה ע"מ   .8

,   עירייהיידע את הרשויות ) פרסם באמצעות שלטים ובעיתונות וכן לשניתן יהיה ל 

מגן דוד, כיבוי אש, וכיו"ב( ולעמוד בלוחות הזמנים הקבועים לפרויקט.   משטרה,

הודעה כאמור תימסר לכל הפחות שבועיים מראש והכל בתלות במורכבות ההסדר  

הצפוי ובמשך הזמן שנדרש, לדעת הקבלן לקבלת האישורים הדרושים. למען הסר  

בלן מאחריותו  ספק מובהר, כי הודעה מראש של שבועיים ימים, לא תפטור את הק

להשיג את האישורים הדרושים במועד הנדרש לעמידה בלוחות הזמנים של  

 הפרויקט.  

 

 

 הקבלן בזמן הביצוע:  של עבודה לכלי העבודה לאתר גישה דרכי 00.06.02

 

תיאום כניסתו    אחראי הקבלןפעילה.  בסביבה הפרויקט בכללותו ממוקם כי  בזה מובהר

  העבודה תקופת לכל לאתר וכן על תכנון אישור ברשויות  וביצוע של הסדרי תנועה זמניים, 

  והטיפול  האחזקה עבור תשלום כל  ישולם לא,  זו ופה(. סופית מסירה ועד הביצוע  מתחילת)

  הנזקים כל תיקון  כולל, אלו  דרכים הזמניות ובאמצעים להסדרת הסדריםב השוטף

 .  אלו בדרכים , הולכי רגל ורכביםהעבודה כלי ממעבר כתוצאה ידו על שיגרמו

רשויות  לים ומכונות, ייתכן והקבלן יידרש לבצע תיאומים מול מובהר כי לצורך העמדת כ 

 התמורה בגין האמור כלולה במחירי היחידה ולא תשולם בנפרד.  שונות,

 

 שמירה על ערכי הנוף והגבלות רעש ואבק באתר  00.07

 

על הקבלן לשמור על ערכי הנוף באתר ובקרבתו המיידית. אין     -שמירת הנוף .1

שא בכל  יהקבלן לבדו י מראש.  מנהל הפרויקטלפתוח דרכים זמניות ללא אישור 

נזק שיגרם עקב אי שמירה על הנ"ל, ויהיה עליו להחזיר את המצב לקדמותו על  

קיבוץ מעגן  או בהתאם להוראות  מנהל הפרויקטחשבונו הבלעדי, ולפי הנחיות 

 , החמ"ת ורשויות נוספות. מיכאל

הקבלן כפוף בעבודתו להנחיות     -שיקוע אבק -שמירה כנגד התפשטות אבק  .2

הנ"ל יהיה  ובהתאם להוראות כל דין.   ברשות המקומיתמחלקת איכות הסביבה 

 מדד בנפרד לתשלום. י כלול במחירי היחידה ולא י

תקנות למניעת מפגעים ורעש )הנפלט מציוד הבניה(   - בפרויקט בדיקת ציוד העובד  .3

   .בפרויקטמחויב בבדיקת הציוד העובד  ן, הקבללכל דין בכפוף   1978תשל"ח 

ו הוא משתמש  לכל סוגי הציוד ב  נדרשלפיכך נדרש הקבלן לבצע הבדיקות כפוף ל 

 קט טופס מאושר וחתום על ידי מבדקה מוסמכת. ולהציג לניהול הפרוי

לם כל תמורה עבורן ויש לראותן ככלולות  ולא תש -הבדיקות הנן על חשבון הקבלן 

 במסגרת מחירי היחידה. 
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יקט, לאתר  מחויב לפנות את כל הפסולת בפרו הקבלן  -פינוי פסולת ועודפי עפר .4

. על הקבלן לספק  קיבוץ מעגן מיכאלמאושר, ובהתאם להנחיות  פסולת  פינוי 

קט.  אתר הפינוי ע"פ דרישת מנהל הפרויתעודות שקילה של הכנסת הפסולת ל

פינוי חומר למקום מאושר כלול במחיר היחידה לעבודות חפירה וכולל תשלום  

אגרות ו/או היטלים מכל סוג שהוא, לרבות אגרות או תמלוגים, ככל שיידרשו, על  

ידי רשות מקרקעי ישראל. לא ישולם לקבלן עבור פינוי פסולת מכל סוג שהוא  

, עם תחילת  מעל הקרקע או בתת הקרקע, גלויה או סמויה - הקיימת בשטח  

 העבודה. 

, והקבלן  מיממהנתן אישור לערום ערמות פסולת ו/או עפר למשך יותר י לא י .5

 .פרק זמן זהיידרש להעבירן לאתר שפיכה מאושר במהלך 

רומו יבוצע במיקום  יבמידה ומדובר בחומר שיאושר לשימוש לצרכי עבודה, ע   .6

ומנה"פ בלבד, במידה ולא יאושר מיקום זה,   קיבוץ מעגן מיכאלשיאושר ע"י 

הקבלן יידרש לפנותו מאתר העבודה לאתר שפיכה מאושר, ועלות הבאת חומר  

 מובא מתאים לצרכי עבודה תהיה על חשבונו בלבד. 

צו עצירת עבודה בגין עירום ערמות במקום לא מאושר, כל הנזקים   ןויינתבמידה  .7

ככל ותהא דרישה מצד רשות מקרקעי   הנובעים מכך יחולו על הקבלן בלבד.

ישראל או כל גורם מוסמך אחר לקבלת תשלום תמלוגים, היטלים, אגרות, מס או  

כל תשלום אחר, בשל שימוש בעודפי עפר או סילוק עודפי עפר, או שימוש  

הקבלן במלוא התשלום, גם אם הדרישה    אבמחצבים מכל סוג ומין בקרקע, ייש

תופנה לחמ"ת או למזמין. על הקבלן להביא  את האמור בחשבון במסגרת הגשת  

הצעתו. בכל מקרה של אי תשלום מצד הקבלן תהא רשאית החמ"ת, מבלי לגרוע  

 מהתמורה המגיעה לקבלן.    מזכויותיה, לשלם את הדרוש ולקזז כל סכום ששילמה

 

 שמירה וביטחון 00.08

 

  גבולות  בכל  לשמירה  לדאוג על הקבלן  אזור פתוח . בתוך  מתבצעת העבודה כי  מובהר

עובדים, ,  עבודות) השונים הפרויקט חלקי  על לשמירה  מבחינתו הנדרש כל כולל  הביצוע

 '(.וכו משרדים, אתר התארגנות 

 . הכל כלול במחירי היחידה וללא תוספת כלשהי

 

עמודים   – התקנת מצלמות בשטח הפרוייקט  ם עבורעמודיבאחריות הקבלן למקם  

מחיצה פנימית בעובי   פתח נוסף עם דלת לרבות הכוללים ,מפלדה מסוג כלשהו העשויים

כולל  התאורה למערכת המצלמות וכן "מקל סבא" למצלמה  מ"מ להפרדה בין מערכת3

 – חיבור חשמל ובדיקת חשמלאי בודק   ,החדרת צינור משוחה קרובה דרך יציקת בטון

 כמות העמודים תקבע בהתאם לדרישת המזמין. 

 

 עבודה בסמיכות לקווי חשמל 00.09
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בסמיכות לקווי חשמל   תתבצענה הנדרשות לביצוע במסגרת פרויקט זה העבודות מ חלק

 לרבות עבודה בסמיכות לקווי מתח עילי. 

כל העבודות המבוצעות בתחום זה לאורך כל שלבי הביצוע תהיינה בתיאום ובאישור  

מראש של חברת חשמל . הקבלן יתפקד כקבלן ראשי כלפי קבלן חח"י אלא אם נאמר  

במפורש ובכתב אחרת, הכל במסגרת סעיפי היחידה השונים וללא כל תמורה שהיא.  

  י או עבור עבודות חח"י "קבלן חח עם לתאם  שעליו אלו לעבודות זמן ז"בלו ישריין  הקבלן

 (. ומשך  כניסה מועד)

 במידה ונדרש יהיה לחצות קווי חשמל הנ"ל יבוצע בתאום עם חח"י. 

 

 התארגנות בשטח העבודה  00.10

 

ימציא הקבלן למפקח את   החמ"תמיום הוצאת צו התחלת עבודה ע"י  ימים  7תוך  .1

 תכנית ההתארגנות בשטח. 

החל הקבלן בעבודה, ימשיכה ברצף אחד וללא הפסקות )פרט לשבתות וחגים(, עד   .2

 ון היזמים. לגמר סופי ומוחלט ולמסירתה לשביעות רצ

פרויקט, עליו לקבל את  הבמידה והקבלן לא יאתר שטח התארגנות בתחומי  .3

מובהר ומודגש כי  למיקום אחר לאתר ההתארגנות.   מנהל הפרויקטאישור 

או של   וכיו"בהוצאות שייגרמו לקבלן בגין הובלות של ציוד, חומרים, כוח אדם 

שמירה או כל הוצאה אחרת שתיגרם בגלל המצאות אתר ההתארגנות שלא  

 . לא תזכה את הקבלן בתשלום נוסף  –בתחומי הפרויקט 

תכנית תכלול סימון הגידור, מקומות האחסון, משרדי אתר, דרכים זמניות,  ה .4

רותים, פחי אשפה,  יחדרי שנקודות כניסה ויציאה לאתר, גידור שטחי פעילות, 

 כיו"ב. נקודות חיבור לחשמל, למים, למערכת הביוב ו

 על הקבלן להוציא אישורים לאתר ההתארגנות עפ"י החוק ודרישות הרשויות.   .5

 הנ"ל כלול במחירי היחידה, למעט תכולה אשר הוקצה לה סעיף בכתב הכמויות.  

 .  מנהל הפרויקטואישור   רשותהאזור ההתארגנות יקבע עפ"י הנחיות   .6

 

 וחפיפה עם פרויקטים  גובלים.  דרכי גישה 00.11

 

לרבות   יקטישה הזמניות הדרושות לביצוע הפרו הקבלן יתכנן, יבצע ויתחזק את דרכי הג 

 . כניסות ויציאות לאתר העבודה

בתום הביצוע יבטל הקבלן את הדרכים ויחזיר את פני השטח לקדמותם, כולל עבודות 

מראש  מנהל הפרויקט פיתוח ושיקום נופי כמתוכנן. תכנון דרכי הגישה טעון קבלת אישור 

מובהר כי עבודות החזרת המצב לקדמותו כלולות במחירי היחידה ולא ישולם על    ובכתב.

 כך בנפרד. 

 באתר, כתוב ביומן העבודה. מנהל הפרויקטבאישור  תבצע רק י  הדרכים הזמניותפירוק  

ן  ואת השתלבות כים הזמניותממונה הבטיחות של הקבלן יבחן את מצב הבטיחות של הדר

אחת  ע"י ממונה הבטיחות בעבודות הקבלן לאורך כל שלבי הפרויקט. דו"ח בנושא יועבר 

 לחודש. 
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 התמורה בגין כל האמור כלולה במחירי היחידה השונים ולא תשולם בנפרד. 

 

 )יש לקרוא יחד עם נספח השיווק(בטיחות  – גידור  ושילוט 00.12

 

אינם  שהקבלן נדרש לגדר את תחום העבודה באופן כזה שתימנע כניסת מי  .1

מורשים לכך לאתר העבודות. הגידור יהיה מתאים לדרישות משרד העבודה,  

ולהנחיות המפורטות במסמך    מנהל הפרויקטלדרישות המשרד לאיכות הסביבה,  

 השיווק. התשלום בגין הגידור מכל סוג כלול במחירי היחידה.   נספחזה, וב

 לא תאושר תחילת עבודה ללא ביצוע הגידור כאמור לעיל.  .2

, יבנה הקבלן  גדר, שתיצור חייץ בין אתר  דרשיםלהבטחת תנאי הבטיחות הנ  .3

בכל מקרה בו נדרש מיגון  כים(. ועבודותיו לבין התנועה העוברת )והשטחים הסמ 

 אקוסטי יציב הקבלן גדר אטומה ע"פ הנדרש. 

 תכניות הסדרי תנועה יכילו התייחסות לסוגי הגידור השונים הקשורים להסדר.    .4

על הגידור יציב הקבלן שילוט אזהרה, המתריע בפני כניסת מי שאינם מורשים   .5

קיבוץ מעגן  ו הכלכלה האתר, וכן את כל השילוט הנדרש ע"י משרד  לכך אל תחום 

 . מיכאל

הגידור הנ"ל מהווה חלק מפעולות ההתארגנות של הקבלן ולפיכך יש לתארו   .6

מנהל  ו קיבוץ מעגן מיכאל התארגנות ולקבל עליו את אישור המשטרה, ה  בתכנית 

אינו פוטר את   מנהל הפרויקטצוע הגדר עפ"י המאושר על ידי י, גם יחד. בהפרויקט

הקבלן מאחריותו הבלעדית לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב מעשיו או  

 מחדליו. 

בכניסות לאתרי העבודה יציב הקבלן שער דו כנפי ממתכת אשר יישאר סגור בכל   .7

 עת פרט לעת כניסת או יציאת רכבי עבודה וימנע כניסת מי שאינם מורשים.  

באחריות הקבלן להציב שילוט לפרויקט בפורמט ובגודל שיועבר אליו ע"י מזמין   .8

העבודה. קבלת האישורים להצבת השילוט, תשלום האגרות וביצוע העבודה כלול  

 במחירי היחידה. 

הקבלן לא יורשה להציג שלטי פרסום כלשהם על הגידור או  בתחומי האתר או   .9

 בקרבתו המיידית, וכן לא יוכל לתת זכות לאחרים לעשות זאת.

   לשילוט המפורטבנוסף אחר שילוט  כלהקבלן לא יהיה רשאי להציב  .10

 לעיל.                

 

 פעילות קבלנית על כבישים קיימים   00.13

 

יקט יהיה באופן כזה, שהקבלן לא ישתמש בנתיבי תנועה פעילים ביצוע כל עבודות הפרו

מנהל  לצורך העמדת ציוד ו/או לביצוע עבודות כלשהן, אלא אם כן אושר הדבר מראש ע"י 

 ומשטרת התנועה, ונעשו הסדרי התנועה הזמניים המתחייבים מכך.  הפרויקט

 

 הסדרי תנועה זמניים 00.14
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   ורשויות אחרות   משטרת ישראל,  הרשותמול   ולאשר   על הקבלן לתכנן על חשבונו להגיש

מנהל  לנ"ל, ואם יאשרה גם  ם אם יקבל את אישור לביצוע העבודות.   ת הסדרי תנועהו תכני

   , יהיה הקבלן רשאי לפעול עפ"י התכנית.הפרויקט

 הנ"ל כלול במחיר היחידה ולא ישולם בנפרד. 

למען הסר ספק כל דרישה של שוטרים ו/או פקחים ו/או מכווני תנועה ו/או כל דבר אחר 

 שיידרש ע"י כל גורם מאשר ו/או בודק יהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו. 

 

 ילוט, תמרור ואמצעי בטיחות זמניים ש  00.15

 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים לצורך הבטחת בטיחות כלי הרכב ועובדי   .1

 , בסמוך לו והמושפעים ממנו.הדרך שבתחום אתר העבודה 

יסמן וישלט את רצועות העבודה בשלטים, תמרורים, סרטים, פנסים  הקבלן   .2

, ואמצעים נוספים הנדרשים, כולל  קבועים או זמנייםמהבהבים, מעקות בטיחות  

 בתכניות הסדרי תנועה לשלבי הביצוע.   צביעת פסי צבע זמניים בצבע כתום כנדרש

של "מוסמך להסדרת הבטיחות   נוכחותובאתר יהיה   עבודות סלילה  תנאי לביצוע  .3

באתרי סלילה" באתר במשך כל שעות פעילות האתר. נושא תפקיד זה יערוך  

סיורים יומיים בתחילת ובסיום כל יום עבודה, יבצע מעקב שוטף ביומן מיוחד על  

אמצעי הבטיחות באתר ומצב הסדרי התנועה, יטפל מול ממונה הבטיחות  

 נושא הסדרי התנועה באתר. בתקלות ומפגעים ולמעשה ינהל את כל 

יובהר כי האמור בסעיף זה הינו בנוסף ומבלי לגרוע מהדרישות בהתאם לנוהל  

 הבטיחות של החמ"ת. 

אספקת והצבת שילוט ותמרור זמני וכל שאר אמצעי הבטיחות בין שפורטו לעיל   .4

"  ה"מדריךתכניות התנועה וע"פ ובין שלא פורטו ונדרשים כנ"ל בעת הביצוע על פי 

 . תיעשה על ידי הקבלן

בכתב   מנהל הפרויקטכל שילוט אשר הקבלן מבקש להתקין, עליו לקבל אישור 

 ביומן מבחינת גודל, צבע, תוכן וכו'.  

שומרת לעצמה את הזכות לבדוק באתר בכל עת את תקינות המערכות   החמ"ת .5

  ,, וכל חריגה מקיום הדרישות המפורטות לעיל של מערכת השלטיםותפקודן

בהתאם לטבלת  , תנוכה מחשבונו של הקבלן ויתר אמצעי הבטיחות  התמרורים

 . בנספח הבטיחותהקנסות המצורפת 

עבור העתקת תמרורים או שינוי הסדרי הבטיחות בזמן העבודה או כתוצאה   .6

 לא תשולם כל תוספת שהיא.או מעבר שלבים משינוי בביצוע 

, ולא תשולם כל תוספת  vhקבלןה יהיה באחריותכל השילוט והתמרור הזמני הנ"ל   .7

 ביצוע, אחזקה ופיקוח עליון עבור הנ"ל.  שהיא עבור תכנון, אישור,

על פי דרישות  ו יעמוד בדרישות המפורטות במסמכי החוזההקבלן לא  במידה ו .8

חייב  ל בטיחות והאמצעי   הבעצמ שומרת לעצמה החמ"ת הזכות להתקיןהפיקוח, 

אולם הדבר לא ישחרר את   22%לרבות תוספות ותקורות של  את הקבלן במחירם

   .וכלפי האמור במסמכי חוזה זההקבלן מאחריותו כלפי כל גורם שהוא 
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הבטיחות של    עבור כל חריגה מהדרישות לעיל ו/או מהדרישות המופיעות בנוהל  .9

סכום בהתאם לטבלת   החמ"ת וכן מתקנות וחוקי העבודה, ינוכה מחשבון הקבלן 

 בהמשך(.  וגהותהקנסות של החמ"ת )ראה סעיף בטיחות  

 

 תקופת הבדק   00.16

 

מיום אישור המזמין כי   . שנת הבדק תחלתקופת הבדק לעבודות במכרז זה הינה שנה

קיבוץ מעגן  העבודות נמסרו וכי כל הסתייגויות המסירה הושלמו לשביעות רצון 

או החברה.  לזמן תקופת הבדק תופקד בידי החברה ערבות בדק כאמור   מיכאל

 בהסכם.

 

   אספקת  מים  וחשמל  00.17

 

על הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצרכי עבודותיו ככל שנדרש לביצוע   .1

 . ומים  העבודות, כולל מיכלי מים רזרביים וגנרטור למקרה של הפסקות חשמל

על הקבלן יהיה לתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הקווים   .2

,  ורשויות נוספות קיבוץ מעגן מיכאלהציבוריים עם חב' החשמל לישראל ועם 

 .מנהל הפרויקטולקבל את אישורם בכתב, תוך תאום עם 

וכל  ולמערכת הביוב,   כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל  .3

כולל קווים מנקודות החיבור אל   –  ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל

)כולל להסדרי   ובתשלום עבור הצריכה השוטפת נקודות העבודה/התארגנות,  

 יחולו על הקבלן, ולא ישולם לו על כך בנפרד.  - תנועה קבועים וזמניים(

 

 משרד לפיקוח   00.18
 

מזגן וחיבור  , מתקן מים קרים, מקרר , מטר כולל  4X3 משרד מסודר מרוהט ומאובזר בגודל 

 חשמל. 

 

 צוות הביצוע של הקבלן    00.19

 

 מהנדס אתר 

 

שנים   שבעהאתר יהיה מהנדס רשום בפנקס המהנדסים בעל וותק של  מהנדס .1

על הקבלן  לפחות בעבודות דומות )להלן: "מהנדס האתר" או "מהנדס הביצוע"(. 

להגיש קורות חיים של המועמד לתפקיד לאישור המזמין מיד עם קבלת הודעת  

 ה. תחילת עבודתו של המהנדס טעונה אישור של מזמין העבודה. י הזכי

  ואינ אתר נמצא, תוך כדי ביצוע הפרויקט, כי מהנדס ה  מנהל הפרויקטאם לדעת   .2

נמצאו בלתי מתאימים לביצוע העבודות    וכיאות ו/או כישורי ו ממלא את תפקיד

רשאי   מנהל הפרויקטיהיה    -( קודם לכןשהן נשוא מכרז זה )אפילו הנ"ל אושר 

מן האתר ולהחליפו במהנדס אחר בעל  אתר להורות לקבלן להעביר את מהנדס ה
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זה תהיה סופית. הקבלן יציית מיד לדרישה זו,   ןבענייכישורים מתאימים וקביעתו 

, ויחדש את ביצוע  יפסיק את מהלך הביצועבאתר מייד,  ויפסיק את עבודת

. קיום האמור  מנהל הפרויקטהפרויקט רק לאחר שהחליפו באחר, המאושר ע"י 

לעיל לא יהווה עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן, לא תביעה כספית ולא תביעה  

 בגין העיכובים בלו"ז. 

הקבלן ימנה אחראי על טיפול בקבלת היתרים על כל סוגיהם מכל הגופים   .3

משטרה וכו'(, שבכללם  בזק, הוט, , עירייה, חברת חשמל , תאגיד המיםהרלווטים )

 : רשיון חפירה, הסדרי תנועה זמניים וכו'.  

 אחראי זה יאושר ע"י מנהל הפרויקט.   .4

 

 מנהלי עבודה 

  עבודה ה במשך כל תקופת הביצוע ובכל שעות העבודה, ימצא באתר העבודה מנהל  .1

 של הקבלן אשר עונה לדרישות המפורטות להלן: 

שנים לפחות בביצוע עבודות   7של   ןניסיומנהל העבודה הראשי יהיה בעל  -

כמנהל העבודה באתר זה ובעל הסמכה   הכלכלה  דומות, שיאושר ע"י משרד

  מתאימה לעבודות תשתית וגם לעבודות בניה / בניה הנדסית.  

עומד   ועבודה אינ האם תוך כדי ביצוע הפרויקט יתברר למפקח כי מנהל  .2

, גם  מנהל הפרויקטיפסל ע"י   ואנמצאו לא מתאימים, ה  ובדרישותיו או שכישורי

באחר   וקודם לכן. במקרה כזה הקבלן יפסיק את הביצוע ויחליפ ואם אישרו אות

 ורק אז יוכל להמשיך בביצוע.  מנהל הפרויקטשיאושר ע"י 

קיום האמור לעיל לא יהווה עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן, לא תביעה כספית   .3

 ה בגין עיכובים בלו"ז.ולא תביע

 

 ממונה בטיחות 

 

מטעמו אשר ילווה   חיצוני הקבלן יעסיק לצורך פרויקט זה ממונה בטיחות  .1

תוגש  הפרויקט על כל שלביו. ממונה הבטיחות  יכין תכנית בטיחות לאתר אשר 

ואשר תעודכן במידת הנדרש מעת לעת.   צו התחלת עבודה,למזמין כתנאי למתן  

ויכין דוח סיור  בנוכחות מנהל העבודה  סיור בטיחות שבועייבצע ממונה הבטיחות  

ובו יפרט את רמת הבטיחות באתר ביחס להוראות תקנות העבודה והוראות כל  

דין ואת הפעולות הנדרשות לצורך עמידה בדרישות התקנות והחוקים. דוח זה  

יועבר לידי המזמין באופן סדיר ע"י הקבלן, אחת לשבוע, בקובץ מודפס ומסודר  

יימסר ידנית למנהל העבודה בתום  מלווה בתמונות. דוח נוסף כתוב בכתב יד 

 הסיור המשותף. 

  ממונה הבטיחות הנ"ל יעמוד בכל הנדרש ויבצע כל הנדרש במפרט הבטיחות של  .2

 החמ"ת. 

ממונה הבטיחות יהא אחראי על כל תנועת הציוד העובד ו/או עובר בגבולות   .3

 הפרויקט ומחוצה לו, ככל שהציוד קשור לביצוע עבודות הקשורות למכרז זה. 
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תשומת לב הקבלן מופנית להוראות הבטיחות בתוספת לחוזה בכל הנוגע לאחריות   .4

הקבלן כ"קבלן ראשי" באתר ולשילובם של קבלנים אחרים וקבלנים גובלים, 

 לאחר מתן צו התחלת עבודה לקבלן האמור. 

 

 צוות מודדים

 

  מודדים מוסמכים וקבוצות מדידהלרשות הקבלן יעמוד בכל תקופת הביצוע צוות  .1

 אשר ילוו את תהליך הביצוע של המבנים השונים. 

שנים, לפחות,   10של   ן ניסיובעל   מודד מוסמך כנ"ל יהיה מדידההצוות בראש  .2

 ותשתיות בהיקף הכלול במכרז זה.  בעבודות מדידה וסימון של מבנים, כבישים

מנהל  יעמדו לרשות צוותי המדידה, לרבות הציוד שלהם )כולל דיסטומט(,  .3

או  שתידרש לצורך ביצוע העבודה ו/או סימון למדידת כל סוג מדידה  הפרויקט

בין אם מדידת גישושים או כל פרט אחר ע"פ  , וזאת ללא כל תשלום נוסףבקרה 

, כולל העברת תוצרי המדידה במדיה מגנטית או  מנהל הפרויקטדעתו של  שיקול

 עותק קשיח למפקח ע"פ דרישתו.

 צוות המדידה יאושר מראש וכתנאי לתחילת העבודות ע"י הקבלן.  .4

מודדים אינם עומדים בדרישותיו  האם תוך כדי ביצוע הפרויקט יתברר למפקח כי 

, גם אם  מנהל הפרויקטאו שכישוריהם נמצאו לא מתאימים, הם יפסלו ע"י 

אישרו אותם קודם לכן. במקרה כזה הקבלן יפסיק את הביצוע ויחליפם באחרים  

 ורק אז יוכל להמשיך בביצוע. מנהל הפרויקט שיאושרו ע"י  

קיום האמור לעיל לא יהווה עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן, לא תביעה כספית    .5

 ה בגין עיכובים בלו"ז.ולא תביע

הנ"ל יהיה המודד הקבוע של הפרויקט והקבלן מתחייב שלא    המודד המוסמך .6

 בכתב.  מנהל הפרויקט להחליפו במשך הביצוע, אלא אם כן היתיר זאת 

  יהיה נוכח באתר ברציפות, ככל שנדרש לשם ביצוע עבודות הפרויקט   הצוות .7

 כמתואר לעיל. 

יוכל להורות לקבלן למדוד אזור או פרטים בשטח לצורך בדיקה    מנהל הפרויקט .8

 או לצורך תכנון , הנ"ל כלול במחירי היחידה.  

 

 קבלני משנה 

 

להעסקת קבלני משנה.  המזמין   מטעם הפרויקטמנהל    על הקבלן לקבל את אישור .1

  מתחייב לאשר קבלן משנה זה או אחר. ו אינ מנהל הפרויקט

   קביעתו של מנהל הפרויקט תהיה סופית.

לדרוש הרחקת אנשים כלשהם מצוות קבלן המשנה,    מנהל הפרויקטזכותו של   .2

ו/או להרחיק מהאתר את כל צוות קבלן המשנה, וזאת בכל מצב ובכל שלב משלבי  

ואינו ניתן לערעור.    בלעדיבעניין זה, הוא   מנהל הפרויקט העבודה. שיקול דעתו של 

 על הקבלן למלא אחר דרישת הנ"ל באופן מיידי. 
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 ( 'וכו בזק, סלקום, פרטנר, י"חח)  חיצוני  תשתיות קבלן י"ע עבודות  00.20

 

   לו. ומחוצה  הפרויקט  תוואי בתוך  ישתלבו השונות  התשתית יתכן וחברות כי בזאת מובהר

 של  עבודה יאפשר  שבו הפרויקט  ז"בלו זמן חלון מתן כולל  בפרויקט לשלבם  הקבלן על

  קבלן  יהווה   והקבלן התשתית חברות  עם הקבלן י" ע יתואם שיינתן הזמן, השונות  החברות

   אלו. עבודות  לכל ראשי

 . התמורה בגין כל האמור כלולה במחירי היחידה השונים ולא תשולם בנפרד

 

 בטיחות וגהות   00.21

 כללי 

 : בהסכםמבלי לגרוע מהאמור                 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל   .1

  קיבוץ מעגן מיכאלצד ג' כנדרש בתקנות הממשלתיות, בהוראות מקצועיות של 

ובהוראות חוק אחרות.    מנהל הפרויקטעל פי הוראות  ,והגהותבתחום הבטיחות 

 על הקבלן למנות אחראי בטיחות. 

הקבלן יהווה קבלן ראשי לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות בכל תחום   .2

ללא שינוי גם אם יפעלו במקום קבלנים נוספים   ריישאהעבודה המוגדר. מצב זה  

בממשק עם קבלנים    ועבודותיעל הקבלן לתאם באופן מלא את  בחוזים אחרים.

 אחרים. 

קיבוץ מעגן  בנוסף, יתכן ובתוך גבולות הפרויקט ישתלבו קבלנים נוספים של 

   תאגיד המים, גוף ציבורי כלשהו, המזמין ו/או חברות תשתית )כגון: חח"י, מיכאל

הקבלן ישלבם בלו"ז הפרויקט, ויהווה קבלן ראשי עבורם,   -("ב, בזק, הוט, וכיו 

כחלק ממחירי היחידה, ולא ישולם לו תגמול כלשהו עבור הגדרה זו, על כל  

לנושא בטיחות באזור העבודה   ת בכל מקרה האחריות הראשי המשתמע מכך.

, וללא תוספת כספית  הינה בידי הקבלן במכרז זה כקבלן ראשי על כל הנובע ממנה

 כלשהיא. 

להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו  ו/או החמ"ת רשאים   מנהל הפרויקט .3

נעשית בתנאים בטיחותיים וגהותיים גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות  

 .מנהל הפרויקטו/או לדרישות 

הקבלן יעסיק בפרויקט זה ממונה בטיחות חיצוני מטעמו אשר יפקח על ניהול   .4

 . הבטיחות באתר. גורם זה יהיה בנוסף למנהל העבודה

הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור הנזקים שייגרמו למבנה או לעבודה   .5

 ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו ומתחייב לשאת באחריות לנזקים אלה.  

ות  בגדרות זמנילאתרי עבודתו על הקבלן להביא בחשבון את הצורך בגידור  .6

להולכי רגל למעבר מעל תעלות, פלטות לכיסוי זמני של חפירות   גשרונים, תקניות

,  אשר ישמשו הן לעומס הולכי רגל והן לעומסי רכב לרבות רכב כבד )פלטות פלדה(

  ,, מחסומים וכו'אמצעי דיפון זמני לתמיכת וייצוב מדרונות, מתקני תשתית

, משרד  העיריי כים )פיקוח, מכדרוש על פי דין ועל ידי גורמי הבטיחות המוס 

כל העבודות הנ"ל, הכוללות   -העבודה, משרד התחבורה, משטרת ישראל וכד'(
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ביצוע ואחזקה של האלמנטים המבוצעים, לכל זמן העבודות הינן חלק ממחירי  

 היחידה ולא תשולם תוספת כלשהי בגינן.

שעות ביממה במשך כל תקופת הביצוע, כדי לשמור    24להציב שמירה על הקבלן  .7

 על אמצעי הבטיחות ולהבטיח תיקונם מיד עם גילוי תקלה.

ואים אותם ככלולים במחירי  האמור לעיל הינו על חשבון הקבלן ור קיום כל   .8

 העבודה השונים של העבודה. 

במקרה שהקבלן לא יספק את אמצעי הבטיחות )כגון מחסומים, תמרורים,  

אמצעי   הבעצמ חמ"תהסרטים אדומים וכו'( על פי דרישות הפיקוח, תספק 

הדבר לא    אולם 22%לרבות תקורות של  חייב את הקבלן במחירםתבטיחות ו

או כלפי חובותיו במסגרת חוזה  ישחרר את הקבלן מאחריותו כלפי כל גורם שהוא 

  .זה

  10  –קסדות תקניות ו   10על הקבלן להחזיק באתר אצל מנהל העבודה בכל עת  .9

אפודים זוהרים תקניים ולהעמדתן לרשות מבקרים, מתכננים או כל גורם אחר  

 ע"פ דרישת הפיקוח. הנ"ל ללא תוספת תשלום. 

הקבלן מודע לעובדה כי נושא הבטיחות בעבודה נמצא בחשיבות עליונה. ועל כן,   .10

עד שבוע לפני קבלת צו התחלת עבודה, עליו להציג למזמין את המסמכים הבאים  

  הכלכלה)בנוסף למה שנדרש בנוהל הבטיחות של החמ"ת, תקני בטיחות של משרד 

 ב(: "וכיו 

הקבלן יידרש לבצע תכנית בטיחות    -תכנית בטיחות לאתר, כולל סקר סיכונים -

 לאתר, חתומה ע"י יועץ בטיחות מוסמך הכוללת סקר סיכונים בטיחותיים.

במהלך הביצוע הקבלן יידרש לעבוד בהתאם לתוכנית הבטיחות הנ"ל   -

 )לפחות(. 

ה השונים ולא תשולם בנפרד.  התמורה בגין האמור כלולה במחירי היחיד

 כי לא יינתן צ.ה.ע לקבלן ללא העברת הנ"ל.  מודגש

ה לכל העובדים באתר )שלו ושל  הקבלן יידרש להעביר הדרכת בטיחות ראשונ -

הקבלנים הפועלים באתר(, טרם תחילת העבודה )ובמהלך העבודה לפי  כלל 

הקבלן   מה שנדרש בחוק(, ע"י ממונה הבטיחות של הקבלן/ מנהל העבודה.

 יזמן להדרכה זו את מנהל הפרויקט ונציג החמ"ת. 

 מודגש כי לא יינתן צ.ה.ע לקבלן ללא העברת תדריך הבטיחות הנ"ל. 

של הקבלן או של קבלן משנה   מובהר כי גם במהלך העבודה, כל עובד חדש

לעבור תדריך זה. הקבלן יבצע את הנדרש  בהתאם לנספח הבטיחות  יידרש 

 של החמ"ת. 

 

 אמצעי זהירות    00.22

 

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים   .א

למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, 

 הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'. 
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הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת   .ב

 קיבוץ מעגן מיכאל של ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות 

והממשלתיות בעניינים אלו. הקבלן יתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות  

ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם עקב  

הימצאותם של בורות, ערימות עפר, פיגומים, ערימות חומרים ומכשולים אחרים באתר. 

בלן למלא את כל הבורות והחפירות, מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הק

והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה.  הערמותליישר את 

 ר יבוצע באחריות הקבלן ועל חשבונו. כל האמו

המזמין רשאי להורות על הפסקת עבודתו של הקבלן במקרה וזו נעשית בתנאים   .ג

בטיחותיים וגהותיים גרועים, או לא מתאימים לדרישות , וכן הפעלת מנגנון קנסות  

 עפ"י החוזה הממשלתי. 

במקרה של עבודה, ניתוק ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי לפגוע  

בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להימצאות גזים  

 מרעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה על פי תקנות הבטיחות המחייבות. 

בעל אישור כשירות בתוקף אשר יבקר באתר  על חשבונו   הקבלן ימנה ממונה בטיחות

  לשבוע ויגיש לפיקוח דו"ח ביקור באתר. 1העבודות לפחות  

הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת   .ד

 אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר יופנו אליו. 

 

לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא 

בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר   חלוויכו

יישוב הסכסוך או חילוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר 

סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת  

ר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת ביטוח פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באת

 באחריות כלשהיא בגין נושא זה.  איישמתאימה והמזמין לא 

 

 חיבורי חשמל לתאורה ומתקנים    00.23

 

כל עבודות החשמל והתאורה הקשורות לרשת חברת החשמל המחוברת למתח   .1

תבוצענה בתאום ובאישור נציגי חברת החשמל. יחד עם זאת, על הקבלן לנקוט  

בכל האמצעים והזהירות למניעת  חיבור המתח בעמודי הרשת בזמן ביצוע  

הקבלן  עבודותיו ועליו להקפיד על קיום כל התקנות וההוראות הקשורות בכך. על 

 יהיה לתאם עם חברת החשמל מועדים להפסקת המתח. 

הקבלן ידאג להמשכיות התאורה הקיימת, בזמן העבודות ע"י הפעלת העמודים   .2

עליו   ,חדשים לפני פירוק העמודים הקיימים ובמידה והדבר לא מתאפשרה

 להתקין תאורה זמנית על עמודי עץ.

לפי הרמה הקיימת   רמת תאורה מינימליתלשמור על הקבלן  בכל מקרה על .3

בכל זמן העבודה ללא כל  והקיימת בכביש  בו דולקת התאורה בכל זמן  ,בכביש
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נושא זה, כל זאת מבלי   תוספת מחיר. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור

 או ע"פ כל דין. \לגרוע מאחריות הקבלן ע"פ מסמכי החוזה ו

 

  תבניות, פיגומים, ווי הרמה, תמיכות וחיזוקים זמניים, דיפון זמני  00.24

 

כל הפיגומים, התבניות ליציקות השונות המבוצעות באתר, וכן התמיכות   .1

  ,והחיזוקים הזמניים הדרושים, הדיפונים הזמניים לחפירות/חציבות כלשהן

 יתוכננו ע"י הקבלן, ויבוצעו על ידו.

, שיאושר ע"י ממונה  מוכח ןניסיו ובעל   רשוםתכנון כל הנ"ל ייעשה בידי מהנדס  .2

בתכנון של המערכות הנ"ל, מטעם הקבלן ועל חשבון  הבטיחות של החמ"ת 

    הקבלן.

התכנון הנ"ל ייעשה עפ"י כל כללי המקצוע, התקנים הרלבנטיים החוקים   .3

שרטוטים   ןוהתקנות, ויכלול חישובים סטטיים, חישובי חוזק חומרים, וכ

אור העבודה שיש לבצע. תכנון של דיפון זמני לחפירות  י ותכניות, ככל שיידרשו לת

וחציבות יהיה מתוך הנחה שאסורות תזוזות קרקע כלשהן, היינו לחצי קרקע  

   .במצב "מנוחה". כל התכנון הנ"ל יימסר למפקח לפני ביצוע העבודה

עם זאת, מודגש במפורש בזה, כי הקבלן נושא לבדו באחריות לתכנון ולבצוע  יחד  .4

של מערכות התבניות, התמיכות והחיזוקים הזמניים, הדיפונים הזמניים,  

', ככל הנדרש לבצוע פרויקט זה. העובדה, שבתכנונו לקח הקבלן  בוכיו"למחפורות  

, ואף פעל לפיהן, אינה גורעת מאומה  אם היו מנהל הפרויקטבחשבון את הערות 

ו/או על מתכנני הפרויקט   מנהל הפרויקט מאחריות הקבלן, ואינה מטילה על  

 אחריות כלשהי בקשר לנ"ל. מטעם המזמין 

חלטת לבטיחות, וכן לנזקים  ו האחריות של הקבלן כאמור לעיל היא אחריות מ .5

 כלשהם לחלקי המבנה, ו/או לצד שלישי כלשהו. 

בצוע כל הפעילויות הנ"ל וקיום האחריות, כאמור בסעיף זה, יהיה כלול במחירי   .6

 היחידה של המכרז/החוזה, ולא ישולם בנפרד. 

  תשלום בנפרד לפעילות כלשהי מבין הנ"ל יהיה רק אם יוחד לכך סעיף מיוחד  .7

 בכתב הכמויות. 

 

  דגימות ובדיקות  00.25

מעבדה מוסמכת לשם ביצוע כל בדיקות הטיב הדרושות  בשירותי  ישתמש  הקבלן .1

 לחומרים ולמלאכות כלשהם. 

 המעבדה בטרם ביצוע הבדיקות.  את שם  מנהל הפרויקט הקבלן יביא לאישור 

התשלום למעבדה הנ"ל  . מנהל הפרויקטתוצאות הבדיקות יובאו לבדיקת ואישור 

 ע"ח הקבלן ויכללו במחירי היחידה. יהיה 

על הקבלן לקחת בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה עקב בדיקות   .2

  להארכת משךהמעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן. תביעות כספיות או תביעות 

 , ולא ישולם לקבלן על כך. מנהל הפרויקטצוע עקב הנ"ל לא תענינה ע"י יבה
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בדיקות שלא עמדו בדרישות התקנים והמפרטים, וכן גם בדיקות חוזרות, אשר   .3

עקב קבלת תוצאות נמוכות מהנדרש, תהיינה תמיד   מנהל הפרויקטתידרשנה ע"י  

על חשבון הקבלן, וזאת אפילו אם נתקבלו בבדיקות החוזרות האלה תוצאות  

העונות לדרישות החוזה. על הקבלן להגיש כל עזרה למפקח ולאנשי המעבדה, כדי  

לאפשר להם ולהקל עליהם במילוי תפקידם. עזרת קבלן זו כוללת פיגומים, הסעה,  

 '.  בוכיו"עזרה בנטילת דגימות  מחסומים, אביזרי בטיחות ככל הנדרש ו   הובלה,

בדיקות של חומרים, המיועדות למטרת אישור השימוש בחומר או במוצר כלשהו,   .4

זמן מספיק לפני התאריך שבו יש להזמין את   יובאו ע"י הקבלן לבדיקת המעבדה

החומר או המוצר הרלבנטי, כדי שלא יפגע לוח הזמנים. אין להביא לאתר חומרים  

 . בקרת האיכותו/או מוצרים שלא אושרו מראש ע"י 

  בדיקות שנועדו לקביעת מקור הספקה של חומרים כלשהם יהיו תמיד ע"ח הקבלן .5

 והמזמין לא ישלם למעבדה בגין בדיקות כאמור. 

 

  כדי  הביצוע,  ובגמר  הביצוע-ניקיון  השטח  תוך  00.26

 

 :בחוזהמבלי לגרוע מהאמור 

 

(,  מנהל הפרויקטבאופן שוטף, וכן מידי פעם )עפ"י הוראת  בסיום כל יום עבודה,   .1

יהיה על הקבלן לנקות היטב את השטח ע"י סילוק פסולת, שיירים ויתר חומרים  

שהשתמש בהם לעבודתו או נשארו כתוצאה מעבודותיו, או מכל מקור אחר כולל  

, לשביעות רצונו   ואלמנטים אחרים , שילוט זמני ותמרורים זמניים מפגעיםסילוק  

 .מנהל הפרויקטהמלאה של 

 יבוצע רק באישור   בטיחותזמני ו/או גידור  אקוסטי,  פירוק וסילוק של גידור .2

 . מנהל הפרויקטמראש מ

בחלקי  כתוצאה מעבודתו על הקבלן לתקן את כל הפגמים שנבעו במהלך עבודתו  .3

מבנה שונים שלידם ביצע עבודותיו ולהחזירם למצבם שלפני תחילת ביצוע  

 עבודתו. 

  ל ייכלהכל  על חשבון הקבלן ולא ימדד לתשלוםבאחריות וקיום כל הנ"ל יהיה   .4

 במחירי היחידה של הסעיפים.

 

   מנהל הפרויקטסמכות   00.27

 

האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט   .א

 והחוזה. 

הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט הטכני   מנהל הפרויקט .ב

מנהל  וכתב הכמויות וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי בהירות לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה 

 הוא הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה.  הפרויקט

הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו   מנהל הפרויקט .ג

 או צריכות להתבצע. 
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אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה,  מנהל הפרויקט הקבלן חייב באישור  .ד

 לקבלני משנה. 

כדי להסיר את אחריותו המלאה של הקבלן לפעולות או   מנהל הפרויקטאין באישור זה של  .ה

 מחדלים של קבלני המשנה. 

רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות ביניהם, ללא   מנהל הפרויקט . ו

 תוספת מחיר לקבלן. 

רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של   מנהל הפרויקט .ז

איזו עבודה או חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה  

 . מנהל הפרויקטבהתאם לסדר העדיפויות שנקבע ע"י 

רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהיא אם לדעתו הקבלן חורג   מנהל הפרויקט .ח

מדרישות החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי 

ע"י הקבלן אינו  מנהל הפרויקט למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות  

 משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהוא, הכל לפי תנאי החוזה. 

רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי או הריסת עבודה אשר לא בוצעה לדעתו   מנהל הפרויקט .ט

בהתאם לתוכניות, למפרט הטכני או להוראותיו. על הקבלן לקיים את הדרישות האלה על  

 חשבונו הוא. 

רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה  הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה   מנהל הפרויקט .י

 מנהל הפרויקטולדרוש בדיקה של כל חומר בנוסף לבדיקות המתבצעות באופן שגרתי. 

רשאי לאסור שימוש בחומר שנמסר לבדיקה עד לקבלת תוצאות הבדיקה. נפסל החומר 

 שעות.  48לאחר בדיקתו, חייב הקבלן להרחיקו מאתר העבודה על חשבונו תוך  

רשאי להפסיק את העבודה בכללה או חלק ממנה, אם לפי דעתו העבודה  מנהל הפרויקט .יא

אינה מבוצעת בהתאם לתוכניות, למפרט הטכני או להוראותיו או באם ביצוע העבודה מסכן  

יהיה הקובע היחיד בקשר לכל שאלה   מנהל הפרויקטאת בטיחות הציבור או העובדים. 

 שתתעורר ביחס לטיב החומרים, טיב העבודה  ואופן ביצועה. 

ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה חמישה העתקים של תוכניות מאושרות    מנהל הפרויקט .יב

לביצוע ושל המפרט הטכני. לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע"י  

 חתומות ומאושרות לביצוע.   מנהל הפרויקט

 

 שתבוצע לא לפי התכניות כנ"ל לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן. כל עבודה

 

 : שינויים, עבודות נוספות ו/או חריגות  00.28

 

 .ללא קבלת אישור בכתב מהפיקוח והמזמין יחדיו– אין לבצע עבודה חריגה  .א

 תמחור עבודות חריגות יבוצע בהתאם לרשום בהסכם.   .ב

 

   עדותכניות ת  00.29

 

כל העבודות הקשורות למדידות, יבוצעו בהתאם לדרישות "מפרט טכני כללי   .1

 .  הפרויקטומנהל   מנהל הפרויקט לאישור להגשת עבודות מדידה" 
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לגבי עבודות שבוצעו על סמך תכניות ביצוע מפורטות, ימציא הקבלן בגמר   .2

מלא, חתום על ידו )חתימה וחותמת הקבלן(, וע"י   העבודה סט תוכניות "עדות" 

(. התוכניות  AS-MADEמודד מוסמך, המבטא את העבודה כפי שבוצעה )תכניות  

 (.GIS)ברשות המקומיתובחמ"ת יהיו ע"פ הפורמט הנדרש 

בתוכניות יכללו ויוצגו נאמנה כל הסטיות מהמתוכנן )הן המותרות לפי החוזה והן   .3

הנובעות מאי דיוק בביצוע(, הנוגעות לעבודות ולאלמנטים הכלולים בתכנית, הכל  

 ולשביעות רצונו.   מנהל הפרויקטלפי הוראות 

של   CADלקבלן דיסקט בתוכנת   מנהל הפרויקטלצורך הכנת התוכניות, ימציא  .4

 התוכניות הרלוונטיות. 

 הקבלן יסמן ליד המידה והגבהים המתוכננים את כל הסטיות כפי שבוצע בפועל.  .5

ת לא יופיע מספר המצביע על  וליד מידה או גובה המופיעים בתוכניבו בכל מקום ש

 סטייה, ייחשב הדבר כהצהרת הקבלן על ביצוע העבודה בדיוק ע"פ התכנון. 

קבלן יכין את התוכניות האמורות על חשבונו, וימסור אותן למפקח בשלושה  ה .6

העתקים כשהן נושאות חתימה של מודד מוסמך לא יאוחר משבועיים מתאריך  

 . מנהל הפרויקטקבלת הדרישה של 

,  מנהל הפרויקטהנחיות  ו/אותיות כמ לגבי עבודות שבוצעו על סמך תוכניות ס .7

מוסמך  מודד ימציא הקבלן בגמר העבודה תרשים סכמתי הנושא אישור של 

 )חתימה וחותמת(, המבטא את העבודה, כפי שבוצעה. 

הקבלן יעביר למפקח ע"פ דרישתו תוכנית "עדות" במהלך השוטף של העבודה גם   .8

הנ"ל כלול  את על חלקי עבודות שביצע הקבלן ובכל  שלב של העבודה. רואים 

 . במחירי היחידה ולא ישולם עבור הנ"ל בנפרד

 
 אופני מדידה ותשלום העבודות 00.30

 

 כללי  . 1.1

אופני המדידה לצרכי תשלום, כפי שהינם מפורטים להלן, מתייחסים לכל   . 1.1.1

פריטי העבודות הכלולים ברשימת הכמויות אלא אם נאמר בהם במפורש  

אחרת, כאשר לאופן המדידה המוגדר בגוף הפריט של רשימות הכמויות  

 תהיה עדיפות על האמור במפרט הטכני ובתכניות. 

אופני המדידה המיוחדים באים להשלים ולהוסיף על אופני המדידה כפי   . 1.1.2

משרדית  -שמופיעים במפרט הכללי לעבודות בניין שבהוצאת הוועדה הבין

בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון )להלן "הספר  

הכחול"(. אופני המדידה המופיעים בספר הכחול מהווים חלק בלתי נפרד  

במקרה של סתירה או ניגודים ביניהם, ייחשבו מסמכי   ממפרט חוזה זה.

 החוזה כקובעים. 

 

 המחירים כוללים  . 1.2

מחירי היחידה שברשימת הכמויות הם סופיים וכוללים את התמורה המלאה עבור    

ביצוע כל הפעולות הדרושות בצורה מושלמת, אף אם הן לא צוינו במפורש ברשימת  

 הכמויות, ולכן מכסים את כל הוצאות הקבלן. 
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 מחירי היחידה ייחשבו ככוללים בין השאר את ערך:   

אספקת כל החומרים  ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר והפחת   . 1.2.1

 שלהם.

ביצוע כל העבודה הדרושה בהתאם למסמכי החוזה כולל שירות מודד,   . 1.2.2

 ניהול ופיקוח על ידי הקבלן. 

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה ומכשירים, פיגומים, דרכים   . 1.2.3

 זמניות וכו' הרכבתם , אחזקתם ופירוקם. 

אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתם, וכן שמירת העבודות   . 1.2.4

 שבוצעו. 

 הובלת חומרים וציוד שהם לצורך ביצוע העבודה.  . 1.2.5

סילוק חומרי פסולת, עודפי חפירה וכו' אל מחוץ לאתר, למקום שפך   . 1.2.6

 מותר על ידי הרשויות לפי הוראות המהנדס. 

 ביצוע כל הבדיקות הדרושות. . 1.2.7

 תאום עם כל הגורמים.  . 1.2.8

 סילוק חומרים שנפסלו ופורקו ואספקת חומרים אחרים במקומם  . 1.2.9

התארגנות ופינוי אתר העבודה לאחר סיום העבודה, כשהשטח נקי   . 1.2.10

 ומיושר כפי שיורה המהנדס. 

כל הוצאות אחרות, הן ישירות והן עקיפות הדרושות לביצוע העבודה   . 1.2.11

 ולמילוי ההתחייבויות החוזיות.

 

 תיאורי העבודה ברשימת הכמויות . 1.3

תיאורים והגדרות של העבודות שברשימת הכמויות ו/או כותרות סעיפים   . 1.3.1

של פרק זה, ניתנו בקיצור לצרכי זיהוי בלבד לנוחיות הקבלן. אין לקבל  

תיאורים והגדרות אלה כממצים כל הפעולות ויש לפרשם ככוללים את כל  

 שלבי העבודות וההתחייבויות של הקבלן לפי חוזה. 

יראו את התיאורים המלאים על כל פרטיהם כפי שהם מובאים במפרט   . 1.3.2

וביתר מסמכי החוזה כמשלימים את התיאורים התמציתיים הכלולים  

 ברשימת הכמויות, כל עוד אין הם עומדים בסתירה איתם.

הדגשת פרט מסוים הכלול בתיאורים מלאים אלה בסעיף כלשהו מסעיפי   . 1.3.3

רשימת הכמויות, אין בכוחו לגרוע במאומה מתוקפו של אותו פרט לגבי  

 יתר הסעיפים בהם הדגשה זו חסרה . 

אף אם ניתן תיאור כלשהו לאחד או למספר פריטים ברשימת הכמויות,   . 1.3.4

 אין הדבר מחייב מתן תיאורים דומים ליתרם. 

רשימת הכמויות מהווה השלמה לתכניות, ועל כן כל פריט המתואר   . 1.3.5

 בתכניות אינו חייב למצוא ביטוי מלא ומפורט ברשימת הכמויות.

כלל הוא שמתן תיאורים חלקיים או נרחבים לאחד או למספר פריטים   . 1.3.6

מפרק מסוים אינו גורע מכלליות ההערות הכלליות הניתנות בראש  

 פרקים אלה.
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נתגלתה סתירה בין סעיף זה ברשימת הכמויות לבין סעיפים באחד משאר   . 1.3.7

מסמכי החוזה, ייחשב המחיר כמתייחס לביצוע העבודה במלואה כפי  

 שמוגדר בתכניות. 

 

 שינוי אמצעים ושיטה  . 1.4

שינוי באמצעים ושיטות ביצוע ביזמת הקבלן גם אם קבלו את אישור המהנדס, לא ישמשו  

 עילה לשינוי מחירי היחידה לעבודות הנדונות. 

 

   כתבי כמויות  00.31

 

כתבי הכמויות נתונים באומדן. התשלום יהיה לפי מדידת הכמויות שיבוצעו בפועל,   .1

 חוזה זה. לפי עפ"י שיטות המדידה המחייבות 

ואת   רואים את הקבלן כאילו כלל במחירי היחידה עבודה בשטחים מוגבלים וצרים .2

  . לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן על עבודה בשטחים מוגבליםמרחק מיקום העבודה

 .מרחקוועל מיקום הפרויקט ו 

הזכות לערוך שינויים ו/או תוספות ו/או הפחתות בכתבי הכמויות,   החמ"ת שומרת  .3

וזאת עד   לרבות ביטול של סעיפי עבודה שלמים, או תוספת של סעיפי עבודה נוספים

ובסעיפים הבודדים   קף הכולל של החוזה )במחירי החוזה(ימהה 50%קף של ילה

וזאת מבלי שלקבלן תהיה זכות לתביעת    מהכמות 100%עד )בניגוד לכתוב בחוזה( 

 שינוי במחירי היחידה ו/או לתשלום פיצוי כלשהו, ו/או לשינוי בלוח הזמנים. 

 כתב הכמויות חולק למבנים לצרכי נוחיות אולם רואים את המבנים כיחידה   .4

 אחת באופן שבו: 

זהים הכלולים במבנים שונים תהיה לכלל   לסעיפיםההתייחסות לגבי הכמות  .4.1

הכמות שבחוזה באופן שבו ניתן יהיה להשתמש בכמויות ממבנה אחד עבור  

 עבודות שיבוצעו במבנים אחרים ולהיפך. 

תוספות ו/או  תהיה הזכות לערוך שינויים ו/או   לחמ"תעל אף האמור לעיל,   .4.2

כל  בהפחתות בכמות סעיפים הזהים הכלולים במבנים שונים בכתב הכמויות, 

 . כמות הכלולה בכל הסעיפים הזהים במצטבר

במידה ומצא הקבלן כי הוא נדרש לבצע עבודות אשר להן אין לדעתו כיסוי בכתב   .5

טרם המועד   יום   14לפחות הכמויות עליו לפנות בכתב למפקח ולקבל אישורו מראש  

יום כאמור לא    14המתוכנן לביצוע העבודה. במידה ולא פנה הקבלן בכתב תוך 

תתקבלנה תביעותיו ורואים כאילו כלולות העבודות במחירי העבודה השונים של  

 החוזה. 

למפקח  שך הביצוע במקרה בו הקבלן לא פנה עניין זה לא יהווה גם עילה להארכת מ .6

 מראש.

רק מסמך החתום ע"י מנהל הפרויקט יהווה אסמכתא לתשלום לקבלן בגין עבודה   .7

רויקט אינו מוסכם ע"י הקבלן,  . היה והמחיר אשר אושר ע"י מנהל הפלעיל כמתואר

יב הקבלן לבצע את העבודה הנדרשת. כל עיכוב בביצוע עבודה נדרשת כלשהי  מחו
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יהיה באחריות    מנהל הפרויקטפי הנחיית   ונזק שייגרם בעקבות אי הביצוע, על

 הקבלן. 

י מקרה בו כמות הביצוע בסעיף  גבל לעיל יודגש כי האמור בסעיף נכון גם  6לסעיף  

ים עולה על הכמות החוזית: בכל מקרה בו מזהה הקבלן מקרה בו כמות הביצוע  מסו

יום מראש טרם ביצוע העבודה.   14עשויה לעלות על הכמות החוזית, יתריע הקבלן  

הקבלן יבצע את העבודות שמעל הכמות החוזית אך ורק לאחר שקיבל את אישורו  

 מנהל הפרויקט בלבד.בכתב של 

 

   ישובי כמויות והגשת חשבונות חלקייםח  00.32

 

י"ע לאחריו, יבצע הקבלן מדידת מצב קיים לפרויקט.   7 –עם קבלת צ.ה.ע ולא יאוחר מ 

במידה ולאחר זמן זה לא תתקבל התייחסות מצד הקבלן, ייחשב שהקבלן אימץ את המצב 

 הקיים המופיע בתוכניות. 

לכל   חישוב כמויות מלא של הפרויקט עד חודשיים לאחר קבלת צ.ה.ע יגיש הקבלן למפקח  

סעיפי העבודה, חתום ע"י מודד מוסמך וחשב הכמויות של הקבלן. חישוב זה ייבדק ע"י  

 מזמין העבודה ויהווה בסיס לחשבון הסופי. 

בכל חודש יגיש הקבלן חשבון חודשי המכיל פרוט של כל העבודות אשר בגינן מגיע לו  

של החודש העוקב לחודש ביצוע העבודות.  5תשלום, להבנתו. החשבון יוגש עד לתאריך 

מנהל  את חותמת מהנדס האתר וחותמת החברה, ויכלול את תאריך ההגשה.  א החשבון ייש

 יחתום על הדף הראשון עם תאריך קבלת החשבון.  הפרויקט

הכמויות   לחשבון החלקי יוסיף הקבלן את כל האסמכתאות הנדרשות, כולל את דפי חישוב

 לאותו החודש.   הרלבנטייםמתוך החישוב הכללי, 

כמו כן יוסיף הקבלן לחשבון החודשי לוח זמנים מעודכן. כל שינוי שבוצע בלוח הזמנים 

 ביחס לחודש קודם יפורט במכתב נלווה. 

ולא יועבר    מנהל הפרויקטללא האמור לעיל, יוחזר החשבון לקבלן ללא בדיקה ע"י  

 לתשלום. רק לאחר כל האמור לעיל, יתקבל החשבון לבדיקה.

 

 ( עבודות יומיות ולפי שעות )רג'י  00.33

 

)לפני   מראש מנהל הפרויקטהתשלום עבור עבודות רג'י יבוצע אך ורק במקרים שבהם קבע 

 , כי העבודה תבוצע בתנאי רג'י. ביומן העבודהבצוע העבודה עצמה( 

עבודות ברג'י יהיו רק אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן   .א

החליט שלא   מנהל הפרויקטניתנות להגדרה בתוך סעיפי כתב הכמויות הרגילים ואשר 

 לקבוע עבורן מחיר, אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל, כלי וכד'. 

ואין הקבלן רשאי   מנהל הפרויקט ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של  . ב

, אולם האחריות לניהול  מנהל הפרויקטלבצעו על דעת עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י 

העבודה וכל יתר הדברים להם אחראי הקבלן במסגרת חוזה זה הם בתוקף גם לגבי  

 עבודות אלו. 
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ביומן, מדי יום ביומו. ואין   מנהל הפרויקטהרישום של שעות העבודה האלה ייעשה ע"י   . ג

הקבלן רשאי לתבוע ביצוע "שעת עבודה" לפי סעיף זה אלא אם בוצעו לפי הוראות  

 ונרשמו באותו יום ביומן העבודה.   מנהל הפרויקט

שעת העבודה תהיה תמיד שעת עבודה נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח;  .ד

הוצאות בגין הבאת אנשים או כלים והחזרתם וכן רווח הקבלן מניהול העבודה וכל  

רואים אותן כנכללות במחיר שכר העבודה  לפי הסוג שיפורט  –ההוצאות הסוציאליות 

בכתב הכמויות. המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמנים, בלאי, כלי  

 עבודה  וכל הדרוש לביצוע התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי.

 מנהל הפרויקטהחלוקה לסוגים תהיה בהתאם לסיווג המקצועי של האנשים או הציוד.  .ה

יהיה הקובע הבלעדי לגבי הסיווג שניתן לכל אדם או ציוד שיועסק בעבודה הנ"ל,  

 בהתאם לסעיפי כתב הכמויות.

 

  בטלת ציוד ועובדים  00.34

 

 מוצהר בזה במפורש כי בשום מקרה לא ישולם לקבלן עבור בטלת ציוד ו/או עובדים.

 

 תקנים   00.35

 

הישראליים הרלוונטיים מחייבים לגבי כל עבודות התכנון  הרשמיים התקנים   .1

  הרשמיים  כן מחייבים התקנים- המפורט המתחייבות ממכרז/חוזה זה. כמו

הישראליים לגבי כל חומרי הבניה שיעשה בהם שימוש בפרויקט ולגבי בצוע כל  

 העבודות המבוצעות בפרויקט זה.

 התקנים המחייבים יהיו בהוצאתם העדכנית לתאריך הגשת ההצעות למכרז.  .2

לגבי חומר או מוצר מסויים, יחייב התקן הגרמני או    רשמי בהעדר תקן ישראלי .3

(. בכל  מנהל הפרויקטהאמריקני המתייחס לאותו חומר או מוצר )עפ"י קביעת  

מקרה שיעשה שימוש במוצרים מתוצרת חוץ, יחייבו הדרישות התקניות של תקני  

 .רשמי ארץ המוצא לגבי המוצר הרלוונטי, אלא אם כן יש לגביהם תקן ישראלי

כל המפרטים והתקנים הנ"ל יירכשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. המזמין לא יספק   .4

בהוצאות תרגום של תקנים   איישלקבלן את הנ"ל. המזמין לא יתרגם ולא 

לאנגלית. כל הנ"ל יהיה ע"ח הקבלן. בכל מקרה של סתירה בין  רשמיים  ישראליים 

 המקור לתרגום יקבע הנוסח המקורי. 

 

 עבודות תכנון שיבוצעו ע"י הקבלן והצוות ההנדסי שלו   00.36

 

במסגרת מכרז/חוזה זה מוטלות על הקבלן והצוות ההנדסי שלו עבודות תכנון כמפורט 

 להלן:  

עבודות עזר,  דרכי גישה זמניות, ההתארגנות לפרויקט כולל דרכים, ואישור תכנון  .1

 . , מבנים זמניים, לוחות זמנים וכל הנדרש במסגרת ההתארגנותתנועהגידור, 
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הסדרי תנועה זמניים לביצוע עבודות נשוא מכרז זה כולל כל שלבי הביצוע   .2

הרלוונטי. מובהר   הההקצבשיתוכננו, יאושרו ויבוצעו ע"י הקבלן במסגרת סעיף 

ומודגש, ומבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן לבצע את הפרויקט בהתאם ללוח  

הזמנים המפורט, שהקבלן יהיה אחראי לקבלת אישורים מאת כל הגורמים  

ביחס  ורשויות נוספות   משטרת ישראל , קיבוץ מעגן מיכאלהמוסמכים,  לרבות 

 לכל הסדרי התנועה הזמניים לרבות הסדר התנועה הראשון.  

תכנון מפורט )לרבות קונסטרוקציה וכו'( לגדרות ולכל האלמנטים הזמניים   .3

 המוצבים באתר ואשר אינם נשארים למצב הסופי. 

 אלמנט נוסף   לולכ ות להצלל (,shop drawing)  פלדה /תכנון עבודות מתכת  .4

   שיידרש.

 כל תכנון אחר שהוגדר במסמכי המכרז הנדרש לתכנון ע"י הקבלן.  .5

כל תכנון לפרט ו/או אלמנט כלשהו החסר בתכניות המזמין, ובהתאם להנחית   .6

ם ויובא לאישור מנה"פ  ישיוגש ע"י יועצי הקבלן הרלוונטי  מנהל הפרויקט

 והמתכננים. 

 

, לתכנן אלמנט אחר ונוסף לאלו  באישור מזמין העבודה בלבדבמידה ויחליט הקבלן, 

המפורטים לעיל, יהיה עליו לבצע את התכנון באמצעות מתכנן שיאושר מראש ע"י המזמין.  

בנוסף, לא יקבל הקבלן הארכה בלוחות הזמנים בגין תהליך התכנון ועד לאישורו. על הקבלן  

הנחה שיקבל  יהיה לשאת בעלות בדיקת התכנון ע"י יועצי מזמין העבודה, לציין את אחוז ה

 על ביצוע המבנה המתוכנן, ויחתום על העדר תביעות בנוגע למבנה זה.  

לקבל את הצעת הקבלן מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את   מחויבמודגש כי המזמין לא 

החלטתו. במידה וקיבל המזמין את תכנון הקבלן, האחריות על עמידות ותפקוד המבנה  

 , אשר אף יבצעו סיורי פיקוח עליון כמקובל. יםהרלוונטי עוברת לקבלן ולצוות יועציו  

 

 ה כולת  מחירי  היחידת  00.37

 

ינים או חלקי המבנה ו/או העבודות המצומחירי היחידה של כל אחד מחלקי הפרויקט ו/

ו המושלם בכתב הכמויות, כוללים את כל החומרים, העבודות והמלאכות הכרוכים בביצוע

 :  גם יחדכל הרשום להלן, של הפרויקט ו

 התכנון המפורט המוטל על הקבלן .  .1

תיקון התכנון הנ"ל, לפי הנחיות המזמין, וקבלת אישור המזמין על התכנון   .2

 המפורט הנ"ל, לפי הנחיות המכרז/החוזה. 

  , בכתב הכמויותביצוע מושלם של כל עבודות הפרויקט  כמתואר בתכניות .3

ובמפרטים, המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה, וכמתואר במסמכי התכנון  

, הכל עפ"י  מנהל הפרויקטהוכנו ע"י הקבלן ואושרו לבצוע ע"י  במידה והמפורט 

, ושלבי הבצוע שאושרו לקבלן במסגרת  מנהל הפרויקטהשלבים המוכתבים ע"י 

 לוח הזמנים.  

ביצוע כל עבודות המדידות, המיפוי והסימונים לקירות, למבנים שונים, קבועים   .4

 קוז ולפיתוח השטח. יאו זמניים, לכבישים, לנ
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החזרת המצב בשטח לקדמותו, בכל מקום שלא בוצעו בו עבודות המתוכננות   .5

 ., או באזורים שהושפעו מהעבודות עצמןהפרויקט במסגרת 

 עצים(.  העתקת שמירה על ערכי הנוף )כולל גם עקירה ו .6

 .  כח האדם הנדרשקיום והפעלת מערך  .7

כל הכרוך בבצוע הפרויקט עד להשלמתו המלאה גם אם אינו מצוין בתכניות   .8

יב על מנת לבצע את הפרויקט עפ"י  פרטים ובכתבי הכמויות אך הוא מחו ובמ

 מסמכי מכרז/חוזה זה. 

 מילוי אחר כל התחייבויות הקבלן עפ"י מסמכי המכרז/החוזה על כל חלקיו   .9

 ונספחיו. 

ביטוחים ככל  הוצאות קבלניות כלשהן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, גם:  .10

  , שמירה, הובלות מכל סוג שהוא, מימון, שכר עבודה, מיסים, אגרות, פחתשיידרש

 וכיו"ב. 

כל האמור במסמכי המכרז/החוזה כי הוא על חשבון הקבלן, ו/או כי לא ישולם   .11

, ו/או כי הוא  או אינו נמדד בנפרד\, ובנפרד, ו/או כי הוא כלול במחירי היחידה

   .כלול במחירי הפרויקט

 רווחי הקבלן.  .12

, מודגש כאן שנית כי לא ישולם לקבלן עבור ביצוע עבודות זמניות  למען הסר ספק  .13

כלשהן,  מבנים זמניים מסוג כלשהו, עבור דיפונים זמניים כלשהם, ועבור עב' עפר  

 זמניות כלשהן. כל הנ"ל כלול במחירי היחידה ולא נמדד בנפרד לתשלום. 

 

 עתיקות  00.38

 

 מציאת עתיקות, מחצבים וכו'. בחוזה  בנושא תשומת לב הקבלן לאמור  .1

  אתרי בשטח הפרויקט יתכן וישנם  כי על אף האמור בחוזה לעניין זה, מובהר .2

  בשטחו בדיקה ו/או הצלה חפירות לבצע העתיקות  לרשות יאפשר הקבלן.  עתיקות

  במידה. שהיא כל תשלום תוספת ללא העתיקות רשות עבור ראשי קבלן  ויהווה

  .שיכין הזמנים  בלוחות אותה לשלב ידאג  הוא,  עבודתו  במהלך חפירה תידרש ואכן

 כל העלות הנדרשת לרשות העתיקות תשולם ע"י מזמין העבודה. 

  עבודת  זה קברים. במקרה גילוי  של במקרה כי האמור לעיל, חל גם  יצויןעוד  .3

  רלוונטי גורם כל או קדישה אתרא מול  תתבצע ע"י מזמין העבודה בנוסף  התיאום

 . אחר לנושא

 

 

 

 

 תנאי הקרקע   00.39
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תנאי הקרקע והאחריות לבצע את העבודות באופן התואם לשכבות הקרקע שיתגלו בפועל  

חמ"ת לא תישא בכל אחריות באשר לעלויות ו/או  ההינם באחריות הבלעדית של הקבלן ו

 השלכות אחרות שיהיו לתנאי ושכבות הקרקע על הקבלן ועל ביצוע העבודה. 

 

 בקרת איכות עצמית של הקבלן  00.40

 

 על הקבלן להכין מערכת בקרה ממוחשבת: 

 בדיקות חומרים במעבדה  .1

 מעקב התקדמות העבודה לפי לו"ז מתוכנן  .2

מובהר, כי עבור העמדת מערכת בקרת האיכות כמפורט לא תשולם לקבלן כל תוספת מעבר  

 לסעיפי כתב הכמויות. 

בטחת האיכות, יהיו המאשרים הבלעדיים בכל הנוגע  המנהל הפרויקט בשיתוף מערכת 

 לנושא בקרת האיכות העצמית של הקבלן.  

לתשומת לב הקבלן, המועדים המפורטים להלן סותרים את המועדים המפורטים בנספח  

 המועדים, יגבר המפורט בסעיף זה להלן.   לענייןבקרת האיכות. 

מבנה מערכת בקרת האיכות של הקבלן יוצג למנהל הפרויקט מייד עם קבלת צ.ה.ע, ולא  

 י"ע לאחריו.    14יאוחר מ 

המזמין יאשר או יעביר את הערותיו לרשימת המועמדים בתוך חודש מקבלתה. במקרה  

ימים מיום   14לרשימת המועמדים, יתקן הקבלן את הרשימה בתוך   ולמזמין יהיו הערות

יום ממועד   14ויקבל את אישור המזמין לרשימה המתוקנת בתוך    קבלת הערות המזמין

 קבלתה אצל המזמין. 

  הקבלן לא יחל בביצוע העבודות בשטח טרם אישור צוות בקרת האיכות על ידי המזמין

  )למעט עבודות/בדיקות הנדרשות לצורך הכנת התכנון )כגון קידוחי ניסיון, חפירות ניסיון

 וכדומה. 

מסמך זה יכלול את שם החברה החיצונית שתבצע את בקרת האיכות, ואת נושאי  

. על נושאי התפקידים לעמוד בדרישות המפורטות 3התפקידים ע"פ המפורט במסמך ג

 .  3במסמך ג

הקבלן יגיש במועד זה לאישור מנהל הפרויקט קורות חיים של המועמדים לתפקידים הנ"ל,  

 ורק אישור מנהל הפרויקט יאפשר את העסקתם בפרויקט בתפקיד שיאושר. 

 

 תשומת לב מיוחדת של הקבלן מופנית לנושאים הבאים: 

לתשומת לב הקבלן, המועדים המפורטים להלן סותרים את    –תוכנית בקרת איכות  .1

המועדים, יגבר המפורט בסעיף    לענייןהמועדים המפורטים בנספח בקרת האיכות. 

 זה להלן. 

יום( לאחר קבלת צ.ה.ע עליו להגיש את תוכנית בקרת    30לא יאוחר מחודש )

. לאחר קבלת הערות של אבטחת  3האיכות לפרויקט, על פי המפורט במסמך ג

האיכות, על הקבלן לתקנה עד להשגת אישור אבטחת האיכות ומנהל הפרויקט. אי  
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הגשת אישור כאמור תהווה עילה להטלת קנסות ע"פ שיקול דעתו של מנהל  

 הפרויקט. 

לכל משך הפרויקט על הקבלן להציב לכל הפחות    –נושאי תפקידים הכרחיים  .2

יוכל לשמש גם כממונה על תחום בטונים וסלילה  )מנהל בקרת איכות( אשר א "מב

תהווה עילה להטלת     זהובתנאי שהוא עומד בקריטריונים. אי הצבת  נושא תפקיד 

ועצירות עבודה ע"פ שיקול דעתו של מנהל הפרויקט, ללא פיצוי לקבלן.    קיזוזים

נוכח באתר באופן קבוע בכל שעות הפעילות ולא יועסק בפרויקטים   ה , יהימב"א זה

אינן מתחום התמחות  במידה שכמו כן, במהלך ביצוע העבודות  אחרים במקביל.

וכד', על מערכת  עבודות מים, ביוב, מתכת  המב"א כגון: נוף, גינון והשקיה, תאורה, 

 אתר בקרי איכות בעלי התמחות מתאימה לעבודות אלו. בקרת האיכות, להציב ב

על הקבלן להציג לאישור מזמין העבודה את כל קבלני    –אישור קבלני משנה  .3

המשנה שיעבדו מטעמו בפרויקט, וישיג את אישורם טרם כניסת הקבלן לעבודה.  

מזמין העבודה יהיה רשאי לפסול קבלן משנה ללא פיצוי לקבלן הראשי ו/או לדרוש  

 ר.את החלפתו במהלך ביצוע העבודות, ללא פיצוי כנ"ל כאמו

שרותי המעבדה לפרויקט יהיו במתכונת כפי שמתוארת בשאר מסמכי   –מעבדה  .4

המכרז והחוזה. מזמין העבודה לא מתחייב להכיר ו/או לקבל את תוצרי עבודת  

 המעבדה מטעם הקבלן. 

מובהר בזה כי זו תהיה אחריותו הבלעדית של הקבלן ליזום את הזמנת הבדיקות   

 . מנהל הפרויקטבמעבדה המבצעת,  זאת מבלי להמתין ליוזמת 

 

 :קיזוזים עקב אי עמידה בדרישות האיכות והביצוע .5

 

בגין אי הצבת בקר איכות אשר יתפקד באתר כמפורט במסמכי המכרז   5.1

 ₪ בכל חודש. 10,000רשאי מזמין העבודה להטיל קיזוז בסך  

בגין אי התאמה שתיפתח עקב ביצוע עבודה לקויה שלא ניתן לתקנה   5.2

באמצעות שום תוכנית תיקון ואשר תישאר פתוחה עד לסוף הפרויקט, יוטל  

 ₪.  30,000קיזוז בסך  

בגין אי מילוי הוראת מפקח ו/או הבטחת האיכות בכל הקשור להנחיות   5.3

₪. הטלת הקיזוז אינה פוטרת את   20,000ביצוע ואיכות, יוטל  קיזוז בסך 

ו/או הבטחת   מנהל הפרויקטהקבלן מלתקן את הליקוי ולבצע את הוראת 

 האיכות ללא דרישה לתשלום נוסף מצידו. 

מנהל  בגין אי הגשת תוכנית איכות לפרויקט ואישורה אחרי קבלת הערות  5.4

₪ החל מהחשבון   50,000הבטחת האיכות, יוטל קיזוז של  /הפרויקט

 , ועד לאישור סופי של התוכנית.  2החודשי מספר 

  -בגין אי עמידה בלוחות זמנים שנקבעו להשלמת העבודות, ייקנס הקבלן ב 5.5

 ₪ לכל יום איחור.   5,000

 

 רישיונות ואישורים   00.41
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לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל הרישיונות  

והאישורים לביצוע העבודה לפי התכניות. לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן לפי  

והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות הנ"ל.  קבצים של התכניות. דרישתו 

 והביטוחים הערבויותאת כל ההוצאות,  במידה הצורך,ייב לשלם לרשויות הקבלן מתח

. תשלומים  והאישורים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות לצורך קבלת הרישיונות הנדרשים

 .כל תופסת שהיא לו עבורם םאלו יהיו על חשבונו ולא ישול

 

כוונת המילה רשויות בסעיף זה הינה: רשות מקומית, משרדי ממשלה, חברת החשמל,  

  משרד התקשורת, חברת בזק, חברת הטל"כ, רשויות אזוריות ומקומיות על כל

)וכל רשות   וכו'. , קק"ל, משטרה, מקורות, רשויות הניקוזנתיבי ישראלמחלקותיהם, 

 .אחרת(

 

במפרט הכללי. על הקבלן לברר ברשויות   -510212ו 002תשומת לב הקבלן מופנית לסעיפים  

קרקעיים כגון חברת "בזק", -ואצל הגורמים השונים אשר עשויים להיות להם מתקנים תת

אם והיכן קיימים  קיבוץ מעגן מיכאלחברת חשמל, מקורות, מחלקת הביוב והמים של 

 בשטח מתקנים כאלה. 

חובת הקבלן לקבל אישורי חפירה מהרשויות לפני תחילת ביצוע העבודה. גילוי המתקנים  

קרקעיים ו/או העבודה בקרבתם ייעשו בכפיפות מלאה לדרישות הסעיפים הנ"ל  -התת

 והרשויות הנוגעות בדבר.  מנהל הפרויקט במפרט הכללי ולהוראות  

כל נזק שייגרם למתקנים אלה, יחול על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן. לא ישולם בנפרד 

גורמים ועבור נקיטת האמצעים הנדרשים להבטחת שלמות  עבור הטיפול עם הרשויות וה

קרקעיים והעיליים )לרבות חפירה בידיים( וההוצאות עבור כל אלה  -המתקנים התת

 תחשבנה ככלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 

 

 וביצוע העבודות עוד האתרית  00.42

 

,  באופן יומיהקבלן יתעד את העבודה באמצעות צילומי סטילס של שלבי העבודה השונים 

יחד עם   יגיש הקבלן   .ממועד צו התחלת עבודהוזאת החל   הפרויקטבמהלך כל תקופת  

 .  מנהל הפרויקטהחשבון החודשי צילומים לפי דרישת 

את שטח העבודות הכלולות   לתעד  הקבלן עלאו מקטע חדש  עם תחילת העבודותיובהר כי 

 לפרק במהלך עבודותיו. הקבלן  אלמנטים אותם יידרש  בדגש על  התיעוד יבוצעבחוזה זה . 

 לא תשולם לקבלן כל תמורה עבור ביצוע התיעוד הנ"ל הנדרש בסעיף זה. 

 

 "המונח "שווה ערך  00.43

 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי טיבו, איכותו, סוגו ומחירו של מוצר "שווה ערך" טעונים  

 . מנהל הפרויקטאישורו המוקדם של המהנדס/המתכנן ואישורו הסופי לביצוע של  

 שנת שמיטה   00.44
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שנת תשפ"ב הינה שנת שמיטה, בשנה זו אסור לבצע עבודות נטיעה, ועיבוד הקרקע, על כן,  

 כל עבודות אלו יש לבצע אך ורק לאחר שנת השמיטה.  
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 ואופני מדידה מיוחדים   מפרט מיוחד - 2-מסמך ג

 ה אדריכלות, הידרולוג, קונסטרוקצי – פרשות טכניות 

 

  – פרשה טכנית/מפרט טכני אדריכלות  א.

 מתחם הכניסה אל הפארק   –שער הפארק 
 10226על סמך תכנית על פי כ״כ לביצוע  אדריכליות  עבודות פרשה טכנית/מפרט

 ( העלויות לעבודות אמורות להיות דומות לסעיפי עבודות מקבילות בפארק)
 עבודות הריסה:   א.

 הערה כללית:   •
 כל העבודות כוללות פינוי הפסולת לאתר מאושר  •
 *חישוף צמחיה  •

o  הסרת מקטעי שביל פוליסויל 
o  פרוק גשר העץ הקיים והביסוס 
o   מתוקצב מתקציב אחר? לא כלול בעבודות?  –פינוי הצנרות ותעלת הבטון 

 ב. עבודות ריצוף:  
 הערה כללית:  •
 הידוק שתית, חפירה, מחירי הריצופים )כל הסוגים והטיפוסים ( כוללים "צורת דרך", •
 ס"מ. 5ס"מ ומצע חול מהודק בעובי  15מצע סוג א' מהודק בעובי   •
ס"מ ובעיבוד מוטבה,   5ריצוף מאבן באריחים בעלי צורה פראית לפי פרט, בעובי * •

לרבות מילוי פוגות בטיט צמנט. עבודת הריצוף כוללת את כל החומרים ועבודות  
 הדרושים, לרבות חול מחוזק וטיט. 

 מ"ר  400כמות:  •
ס"מ, יצוקים על גבי מצע מהודק ו/או שתית מהודקת, כולל זיון,   10מרצפי בטון בעובי   •

מרצפי הבטון  ס"מ בסיום מרצפי הבטון.  20/10וכולל חגורות הבטון הסמויות בחתך 
 מ', בגמר מסורק לפי פרט.   1.80ישמשו כשבילים ברוחב 

 מ"ר  250כמות:  •
ס"מ. כולל זיון, חפירה וכל  10X20חגורות סמויות בשולי ריצוף האבן הפראית, בחתך  •

 החומרים והעבודות הנדרשות.
 מ"א  250כמות:  •
 מדרגות אבן שכבות על תשתית בטון לפי פרט.  •
 מ"א  5כמות:  •
גר'   400בכמות של  224Hתוספת למחיר ריצוף האבן עבור התזת סילר מסוג רודוסיל  •

 למ"ר. ייושם בשטחים שיוגדרו לפי הוראות היצרן, על פי אישור מפורש מהמפקח 
 מ"ר 680כמות:  •
 הטבעת דגמי טביעות רגל בשבילי הבטון, לפי פרטים. במיקומים מצומצמים ובודדים.  •
 כמות: יחידות בודדות  •

 ג. עבודות עפר: 
  15. המצע יהודק בהידוק מבוקר בשכבות של פיתוחמצע סוג א' להתאמת מפלסי ה •

לפי מוד' אאשהו. כולל הבאת חומר המצע, הפיזור  100%ס"מ לדרגת צפיפות של 
 וההידוק לפי הגבהים המתוכננים.

 מ"ק )בהערכה(  750כמות:  •
 

 ד. מסלעות: 
ס"מ. ביצוע לפי מפלסים   60שורות מסלעה מסלעים שטוחים לפי פרט. גובה הסלעים עד כ •

מתוכננים ומיקום לפי התכנית, בעזרת סימון מודד באתר. מדידה לפי מ"א של שורות  
 סלעים.  

 מ"א  270כמות:  •
 
 

 ה. פרגולה/מצללה כניסה לפארק:



 39 

מ', לפי פרטים, כולל ביסוס בטון לפי קונס'. עמודי פלדה  X 6.10מ'  10.60פרגולה במידות   •
וקורות פלדה, לוחות עץ ויריעות במבוק. הפלדה מגולוונת וצבועה לפי מפרט. שטח חלקי  

 מ"ר.  45בכיסוי בקורות עץ ויריעות במבוק, בשטח 
 כמות: קומפלט )לפי ניתוח מחירי הפרגולות האחרות בפארק( •

 ו. ריהוט רחוב וגידור: 
המחיר מחושב לפי מ"א ספסל מצטבר, תוך  ספסלים מלוחות עץ ורגלי אבן לפי פרטים.  •

 חלוקות המופיעות בפרט. התייחסות למידות וה
 מ"א  15כמות:  •
 תוספת לנ"ל עבור משענות יד לפי פרט  •
 יח'  2כמות:  •
 תוספת לנ"ל עבור מקטעים של משענות גב לפי פרט. •
 מ"א  3כמות:  •
 מ'  1.80השלמת גידור מתכת מרשת מגולוונת בגובה  •
 מ"א 80 כמות: •
מ' לפי פרט. הגדר והשער מפלחים מגולוונים מפלדה עם    1.80מקטע גדר ושער בגובה  •

צביעה, לפי פרטים )לא עלות של גדרות מ'דקל'(. השער עם בקרת אינטרקום וקודן או דומה  
מ', כחלק  1.40לפי מפרט שיינתן על ידי החברה להגנת הטבע. השער חד כנפי ברוחב   -

 מהגדר. 
 מ"א  9כמות:  •
 שילוט משולב בתכנון הגדר בסביבת השער.  •
 כמות: קומפלט. מתוקצב בנפרד? •
 מ', עם כיסוי יריעות במבוק, להסתרת הצנרות. 1.20גדר רשת מרותכת ומגולוונת בגובה   •
 מ"א  25כמות:  •
 מ'?(   1.80חיפוי יריעות במבוק מעל גדר קיימת ושער במסתור הצנרות. בגובה קיים ) •
 מ"א  25כמות:  •

ק"ג, גלגלון לכיבוי אש  6כולל מטפה אבקה , ס"מ 80X80X30ארון כיבוי אש מפח בגודל   •
זרנוקים תואמים, מזנק רב  2כולל  2206מטר, לפי תקן ישראלי ת”י  30תיקני,   3/4“

להתקנה , 1חלק   448, המתאים לתקן הישראלי ת”י 2שימושי, וכולל ברז כיבוי אש  “
 והתקנה להפעלה תקינה. כולל התקנת ברזמחובר למערכת המים במסתור הצנרות, 

 ז. הכנה לגינון: 
ס"מ או בעובי לפי הוראות  50מילוי באדמת גן, בדומה לאדמה המקומית בעומק כ  •

 .המפקח כולל בשטחים שבם הוסרה שכבת מצעים קיימת ולהתאמה לגבהים מתוכננים
 מ"ק  1200כמות:  •
 עישוב לפי מפרט  •
 מ"ר  2000כמות:  •
במפרט הבינמשרדי:   41.02/1תוספת קומפוסט ודשן לשיפור הקרקע לפי טבלה  •

גר' למ"ר של אשלגן  60גר' למ"ר של סופר פוספט ו  120ליטר למ"ר, ב  20-קומפוסט
ס"מ. שטחים  20כלורי, כולל אספקה הובלה ופיזור בשטח והצנעה אחידה לעומק 

 לביצוע לפי הוראה מפורשת של המפקח
 מ"ר  2000כמות:  •

 
 

 ח. גינון והשקיה: 
 הערה כללית:   •

 הגדרות קוטר וגודל לפי הנחיות שה"מ משרד החקלאות. העבודה כוללת אספקה, •
הובלה, חפירת בור, זיבול, נטיעה, סמיכה ואחריות לקליטה. סוגי הצמחים לפי התכנית  •

 ו/או בחירת האדריכל.  
ידי האדריכל -סוגי השתילים מתומחרים באופן אחיד, למעט בודדים. יתכנו שינויים על •

עם הוצאת התכנית לביצוע משיקולים תכנוניים ו/או במידה שלא יהיו שתילים זמינים  
 לפי דרישות התכנית. שינויים אפשריים אלה לא יהיו עילה לשינוי המחיר.

 מערכת השקיה, כולל ארון מערכת כולל שרוולי מעבר וצנרת נידרשת.  •
 כמות: קומפלט בהערכה.  •
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ל'. גודל גומת השתילה: לפחות  1, מיכל  3שתילת צמחי כיסוי סוג לפי בחירה, גודל מס'  •
המחיר מתייחס לכל המינים כולל קנה מצוי. כולל אחריות לקליטה  מ'. 0.50/0.50/0.50

 ס"מ.   60-100מ"ר במרווחים   2000שטח לשתילה: כ יום. 90וטיפול למשך 
 יח'  4000כמות:  •
ל'. גודל גומת השתילה: לפחות  3, מיכל 4שתילת שיחים ומטפסים, גודל מס'  •

מ', מילוי הגומה לאחר השתילה באדמת גן מועשרת. כולל גם   0.80/0.80/0.80
 יום.  90אחריות לקליטה וטיפול למשך 

 יח'  350כמות:  •
 שתילת גאופיטים )בצלים/פקעות( •
 80כמות:  •
 זריעה בזרעים נקיים בייצור משתלה.  •
 כמות: •
חודשים. כולל  6אחריות לקליטה למשך כולל  צול.  2.5-3עצים בוגרים מעוצבי גזע בגודל  •

  2.5ליטר קומפוסט לעץ. יש להקפיד על אחידות העצים ועל גזע מעוצב עד לגובה  30
מ' כולל מילוי הגומה  1/1/1-1.2מ' ועל תמיכה וקשירה. גודל גומת השתילה: לפחות 

 לאחר השתילה באדמת גן מועשרת, לפי הנחיות השתילה.
 יח'  5כמות:  •

 
 
 

   –פרשה טכנית/מפרט טכני הידרולוג  .ב

 מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה מיוחדים 
 
 הספר הכחול.  –מפרט מיוחד זה יש לקראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי  .1

בכל מקרה של סתירה ו/או הוראות מנוגדות בין המפרט המיוחד והמפרט הכללי, יקבע  
המפרט המיוחד. רואים את הקבלן כאילו עיין ולמד היטב את המפרט הכללי והמפרט 

המיוחד. כל המפורט במפרטים הנ"ל כלול במחירי היחידות של העבודה והקבלן לא יקבל  
 . ם להוראות המפרטיםכל תשלום נוסף בעד בצוע העבודה בהתא

   

כל מסמכי המכרז הם רכושו של המזמין המסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו   2.
והגשתה ועל המציע להחזירם עד לתאריך הנ"ל. בין אם יגיש המציע הצעה ובין אם לאו,  

  .מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת  רשאי להעתיקאין המציע 

    

  הדרוש לביצוע העזר וכל  יוחומרחירי ההצעה של המציע יכללו את כל העבודות, החומרים מ 3.
 .ן אחרת במסמכי המכרז(יהעבודות על פי כל מסמכי המכרז ו/או החוזה )אלא אם צוי

 
 

 כללי : 00פרק 
 

 עבודות הכנה  00.01
עבודות ההכנה כוללות את כל הפעולות, הן  .  על הקבלן להכשיר את שטח העבודה לחפירה

אם צוינו והן אם לא צוינו במפרט, הדרושות על מנת לבצע את העבודות שבהסכם, הכל על  
 .מנת לבצע עבודה מושלמת כפי שמפורט בתכניות והמשתמע ממפרט זה

חברת  הנדרשים לדוגמא )אך לא רק(:  גורמים ה  כל העבודה עם  על הקבלן לתאם את ביצוע
בזק, רשות הניקוז,  חברת  , ו/או תאגיד המים המקומי  מקורותחברת כבלים,  חברות חשמל, 

 כולל קבלת היתרי חפירה.  וכדומה,  רשות העתיקות והמועצה המקומית
מכשולים מכל הסוגים, סימון עבודות ההכנה כוללות: ניקוי השטח לפני ואחרי העבודה, 

, התקנת  ואמצעי בטיחות, מדידות וסימון לפני הביצוע, במהלך הביצוע ואחרי הצבת 
אישור  נדרש לצורך ביצוע העבודות ובכפוף לקבלת מעקפים ומעברים זמניים למים ולרכב כ 

הכנת כל החומרים והציוד הדרושים לביצוע נאות ותקין של לרבות  מראש של המפקח, ו
 העבודות.  

לא תשולם לקבלן תמורה ישירה לפעולות שלעיל. את כל ההוצאות עבור עבודות ההכנה 
שהיא על   לא תשולם לקבלן תוספת כל  יכלול הקבלן במחירי היחידה של העבודות השונות.
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, או עיכוב בעבודה  פינוי התוואי או חציית מכשולים או תיקון נזקים שיגרמו על ידי הקבלן
 .בגלל אי מתן היתרים

יודגש כי אופי העבודות נשוא מכרז זה מחייב ביצוע מדידות שוטפות במהלך כל תקופת  
הביצוע. בהגשת ההצעה מתחייב הקבלן לנוכחות מודד מוסמך בזמינות מלאה לכל שלבי  
ביצוע העבודות. לא תשולם כל תוספת בגין דרישה זו וכל ההוצאות עבורה יכללו במחירי  

 היחידה של העבודות השונות.
 

 כניות והקשר לת 00.02
כניות ועל כן אין זה מן ההכרח כי כל ויש לראות את המפרט הטכני המיוחד כהשלמה לת 

אי התאמות, סתירות בין   .כניות ימצא את ביטויו הנוסף במפרט המיוחדוהמתואר בת 
כניות וכו' שימצא הקבלן, ידווח מיד בכתב למפקח אשר בתאום עם המתכנן יקבע את ות

 הפרט הנכון ועל פיו יבצע הקבלן ללא תוספת עלות. 
ביצוע עבודה חריגה מחייב דיווח בכתב כי העבודה חריגה כולל הגשת עלות הביצוע ורק 

לאחר אישור בכתב של העבודה החריגה, יבצעה הקבלן. האישור יינתן ע"י המפקח בגיבוי  
 רשות טבע והגנים.  -המזמין 

 תמחור עבודות נוספות, ככל שידרשו, יבוצע בהתאם להוראות המכרז. 
 

 הגנת החפירות בפני מים והרחקתם 00.03
צוע העבודה, יסדר הקבלן דרך מים יבמקום שהדרך הטבעית לזרימת מים תחסם לרגל ב

על הקבלן לבצע את  . את זרימתם ותאפשר ביצוע עבודות בשטח יבש עקיפה בצורה שתבטיח
כל הנדרש לצורך מניעת נזקים בגין הזרמות מים, שטפונות, פיצוץ צינורות, מי גשמים או  
מים ממקור כלשהו אחר. לא תשולם כל תוספות בגין הגנה מפני זרימות מים ו/או נוכחות  

 מים במהלך העבודות. 
במקרה שהמים יחדרו לחפירות יורחקו המים ע"י הקבלן על חשבונו באופן שלא יגרם שום  

צוע, וייצב את  יאו פרטי, לחלקי העבודה הגמורים או הנמצאים בב  יציבור נזק לרכוש 
 . לפי דרישת המתכנן או חרסית תחתית החפירות מחדש ע"י מילוין בחול או חזריה

 
 עבודה בתנאי רטיבות ובמי תהום  00.04

מכל מקור   ,מעל ומתחת לפני הקרקע ,עבודה במים בהצעת המחיר יכללו מחירי היחידות 
, ובדק באופן יסודי את מפלס וספיקת  ןניסיו יקידוח רואים את הקבלן כאילו עשה  .שהוא

התתהעיליים ו המים  קרקעיים, ובסס את הצעתו בהתאם לממצאים הנ"ל. על הקבלן  -
צוע העבודה ביבש, כולל שאיבות,  י לנקוט בכל האמצעים שידרשו ויאושרו ע"י המפקח לב

'. שום תביעות נוספות הנובעות מתנאי העבודה  וכומיוחד  ןדיפו, זניקו תצינורומצעי חצץ, 
-במים תת ולא תשולם כל תוספת   במידה וימצאו לא תובאנה בחשבון  ועיליים  קרקעיים
 בגין הוצאות אלו. 

 העקורה   הוהצמחייהרחקת האדמה המיותרת     00.05 
יה העקורה, יאבנים, שברי סלע והצמח  לרבות כל עודפי האדמה החפורה והחומר הפסול 

ללא תוספת  יפונו למערום  מ' למקומות שיורה המפקח,   4000ע"י הקבלן עד למרחק  יורחקו
 בהתאם להוראות המפקח. לחפירה או שיפונו מהאתר, מחיר וכחלק מהמחיר 

 
 מדידה וסימון  00.06

עמיד לרשות הקבלן נקודות קבע לאורך התוואי על מנת לחדש לפי הצורך את יהמזמין  
הרשת בכל מהלך העבודה. על הקבלן להבטיח נקודות אלה. פני הקרקע שישמשו כבסיס 

 . כניותולעבודה ולחישובי הכמויות יהיו פני הקרקע כפי שהם מסומנים בת
כניות  ורום פני הקרקע בכל נקודה יקבע בהתאם לגבהים ו/או קווי הגובה המסומנים בת 

טרם תחילת עבודות  אלו או ע"י אינטרפולציה בין גבהים ו/או קווי גובה הסמוכים לנקודה. 
נקודות הדיקור בין החפירה לפני  סמן לפיהן את ויהקבלן את כל נקודות הפוליגונים,  יבטיח  

. תוצרי הסימון יובאו לאישור המתכנן טרם העבודה ות השטח, את ציר התעלה ואת גבול
 . תחילת ביצוע עבודות החפירה.

המתכנן רשאי לבצע שינויים בתוואי המסומן וברשימות לביצוע מבלי שהדבר יגרום   
 לתביעות מצד קבלן. 

מעת לעת, ובהתאם לדרישות המפקח, מדידה  העבודה יבצע הקבלן מהלך ביצוע ב 
התוואי שבוצע עד   , של כל(As made)תיאור הביצוע באמצעות מודד מוסמך לממחושבת 
על   וימסרם לאישור המפקח  החתך הגיאומטרי, התעלות, מסלעה ויתר המתקנים  :כה לרבות

תנאי בל יעבור  ואישורן על ידי המתכנן הינן   As madeכניות  ובלת תק .רקע קווי התכנון
 . נות הקבלןלאישור חשבו

יגיש הקבלן למפקח, את קבצי המדידה הממוחשבת והשרטוט  במועד הגשת חשבון סופי,   
.  DTM יבמודל גבהים דיגיטל  As madeובנוסף גם    AutoCADכנת והמתאימים לת
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 רתיאו וגובה וכן   תקואורדינאטו -הקבצים יכללו את כל נקודות המדידה לאחר ביצוע 
 .  הנקודות

 עם עריכת פרוטוקול סיום העבודה. כמויותהקבלן יערוך ויגיש לאישור המפקח מאזן  
כל שולם לקבלן מחירי היחידה ולא תכל המפורט להלן יבוצע על חשבון הקבלן כחלק מ

 בגין המדידות. תוספת 
 
 

 
 החזרת שטח העבודה לקדמותו ותיקון נזקים  00.07

ידאג הקבלן לבצע העבודה, סביב למתקנים לשטחים המיוצבים ושאר עבודות העפר  בגמר  
 נקי ויוחזר לקדמותו.  ר יישאאת כל התיקונים הדרושים על מנת ששטח עבודה 

העבודות יכללו: פינוי פסולת, גזם עצים כרותים, שאריות בניה, הרחקת אדמה חפורה  
פינוי אבנים   מיותרת, תיקון דרכי גישה שנפגעו, תיקון גדרות, תיקון גדות הנחל וקרקעיתו,

המפקח. קווי מים ישנים וכל עבודה אחרת שתדרש על ידי , או אבנים עודפות שנחפרו 
על הקבלן להציג קבלות המאשרות פינוי    לסילוק פסולת.מורשה סולקו לאתר ישהוחלפו  

 הפסולת כאמור. 
על ניקיון אזור העבודה, לרבות פינוי אשפה ושאריות חומרים. במהלך הביצוע יקפיד הקבלן  

בהצעת המחיר  חלק ממחיר היחידה   ן יהיוהעבודות הנ"ל וה לא תשולם כל תוספת עבור
 . שתוגש במכרז.

 
 קבלני משנה  00.08

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעניין זה במפרט הכללי, תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות   
שפורסמו על ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, בנושא איסור מסירת עבודה  

 לקבלני משנה שאינם רשומים בפנקס הקבלנים.
"מובא בזאת לידיעת ציבור הקבלנים, כי בהתאם לתקנות ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד   

, על הקבלנים להעסיק אך ורק קבלני משנה הרשומים 1988-למקובל במקצוע, תשמ"ט
 בפנקס הקבלנים כחוק, בענף ובסיווג המתאימים לביצוע העבודה". 

 
 להלן לשון התקנות:  
 לאחר. ןהרישיו (  :  קבלן אינו מעביר או מסב את 8)  2תקנה  
 . וברישיונ(  :  קבלן אינו עושה שימוש לרעה 9)  2תקנה  
( :  קבלן אינו מסב, מעביר או מוסר עבודות שקבל על עצמו בשלמותן או  11)  2תקנה  

בחלקן, לקבלן אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים; לעניין זה לא יראו בהעסקת  
עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור  

 העבודה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע עבודה לאחר. 
בכפוף לאישור המזמין, מראש ובכתב, בהתאם להוראות תבוצע רק העסקת קבלן משנה 

 .המכרז
 

 בא כוחו של הקבלן  00.09
מוסמך  נהל עבודה " שהוא ממנהל העבודהנציג הקבלן באתר ובא כוחו המוסמך יהיה " 

ותק של שלוש שנים לפחות ובעל ניסיון מספיק, לדעת  ובעל מינוי כנדרש על פי כל דין, בעל 
זה זה. בא כוחו המוסמך של הקבלן  והמזמין ו/או המפקח, בבצוע עבודות מהסוג הנדרש בח

 ימצא באתר העבודה, כל שעות העבודה, לאורך כל תקופת הביצוע.
 יודגש כי לא תאושר עבודה ללא נוכחות מנהל העבודה בשטח העבודות.  

 
 פיקוח על העבודה  00.10

 בנוסף, בהשלמה ומבלי לפגוע בנאמר בחוזה יחול על הקבלן הנאמר להלן:  
למפקח תהיה גישה חופשית בכל עת לשטח בו מתבצעות העבודות כולל בדיקות טיב   

החומרים ולקיחת דגימות בכל שלב משלבי העבודות, כל זמן שהעבודות נמשכות, על הקבלן  
 להגיש למפקח את כל העזרה הדרושה. 

כניות ועל הקבלן יהיה לציית להוראות והמפקח יהיה הפוסק הבלעדי באשר לפרוש הת  
המפקח. כל הוראה או פעולה או הימנעות מפעולה אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי  

 המוטלת עליו על פי חוזה זה. 
על הקבלן יהיה לתקן על חשבונו ועל אחריותו כל סטיות ופגמים בביצוע העבודות תוך הזמן   

שיקבע המפקח והעבודה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור המפקח שהעבודה בוצעה  
כניות ולמפרט, וכי האתר נוקה ונמסר מתאים למטרתו ולשביעות רצון  ובהתאם לת

המפקח. עבודות תיקונים כנ"ל לא תהיינה עילה לעיכוב לוח הזמנים או לדחיית תאריך גמר  
 העבודות. 
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 ייקבע על ידי מחזיקי השטח.   -מחנה הקבלן  00.11
   ., החפלה והנחת צנרת ניקוז ושיקום צומחעבודות עפר ואבן – מהות העבודה 00.11

 תיאור העבודות המתוכננות: 
 מים. גוף המילוי לצורך מיתון גדות חפירה ו –  עפר ומצעיםעבודות  

לטובת מעבר  לשם ייצוב הקרקעית קשה  פיזור והטמנה בקרקע של סלעי גיר  –עבודות אבן 
 .  21יצירת רמפה בדרום בריכה  .כלי חפירה וכן יצירת אזורי קינון

(,  18טיבוע ) –הנחת צנרת ניקוז ופתרונות ויסות למעבר בין בריכות   –צנרת החלפה והצבת 
   .28ותעלה   21, 18

, לרבות צנרת השקייה לקליטה, 21באזור מסוים בגדת בריכה  –שיקום חבורת הצומח 
 שתילת שתילים ופקעות כמו גם נטיעות עצים. 

 
 : עבודות הכנה 1פרק 

שתחת הצומח והמכשולים  בקרקע  תפגיעה מינימליחישוף הגדה מצומח וכל מכשול שהוא, תוך  .1
 . להנ"

החישוף וכל עבודות ההכנה יבוצעו תוך כדי חפירת גישוש זהירה, ידנית אם נדרש, לגילוי   .2
תשתיות קיימות. דגש על חישוף צנרת נזירים על פי מיקומים מסומנים בתכנית וכן על פי  

 . ממצאים בשטח, כמו גם צנרות סניקה של המדגה או כל תשתית אחרת
  באמצעות  הצמחייה מערום את ירסק הקבלן עם סיום עבודות החישוף ואישורן על ידי המפקח,   .3

  העבודה מפקח ידי  על  שייקבע במיקום  ויערום המרסקת  להזנת מכניים וכלים ייעודית מרסקת
 .בפרויקט הרלוונטי לשלב

רסק הצמחייה שיערם יונח חזרה בשטח על גבי הגדות המשוקמות בתור חיפוי, על פי הנחיות   .4
 מפקח העבודה. 

פ כל דין כולל איסוף כל מידע  "על הקבלן לבצע תיאום תשתיות כנדרש ע -מערכותלמניעת נזק   .5
כל נזק   .גישוש וחפירות ניסיון וקבלת אישורים מכל הגורמים הנדרשים ובעלי השטח ,חיוני

 .שיגרם בעקבות עבודות הקבלן יתוקן מיידית על ידי הקבלן ועל חשבונו
 : עבודות פירוק והריסה2פרק  .6
שפירוקו  משטחי בטון, גדרות או כל מכשול אחר  כגון: פנות אלמנטים שוניםפרק ולעל הקבלן ל  .1

נדרש לצורך ביצוע העבודה. פירוק אלמנטים בנויים יעשה בכפוף להנחיות המפקח ואישורו  
 מראש ובכתב. על הקבלן להציג קבלות המעידות על פינוי פסולת לאתר מורשה על פי דין. 

 
 : עבודות עפר3פרק 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים   ם רטובים.בתנאיוהאבן יבוצעו עבודות העפר  –כללי  .0
לרבות )אך לא רק(: שאיבה, הטיה, חסימה או כל עבודה אחרת בהתאם להוראות המפקח, על  

בצע את העבודה הנדרשת בתנאים אלו. יודגש כי לא תשולם כל תוספת עבור עבודות  מנת ל
או עלויות האמצעים בהם נקט הקבלן  נזק עקיף הנגרם מעבודות העפר,  כל   להרחקת מים. 

להתמודדות עם נושא המים יכללו במחירי היחידה של המתקנים ועבודות עפר ולא תתקבל כל  
 תביעה או דרישה כספית נוספת.

 – שלבי עבודה  .1
 הכנת השטח.  .א
 לפי תכנית ובהתאם להנחיות המפקח להכנת בסיס למילוי. חפירה  .ב
בהתאם לתכנית גבהים ובהתאם  המים פיאל תוך גוחתכים השונים, אבן ב סוללתמילוי  .ג

 לשלבים המפורטים:

I.   ס"מ  40-80אבן פראית )לא מנוסרת( מגיר קשה או דולומיט בגדול 

II.  יש לספק כל חומר שהוא בתור דוגמא לאתר ולקבל על כך אישור על ידי המפקח. חומר
   לא מאושר יפונה מהאתר על חשבון הקבלן.

III.  .המשך ביצוע העבודה בכפוף יש להחדיר בולדרים בקרקעית הבריכה עד סיום שקיעה
 על ידי המפקח.  זה למדידה ואישור שלב 

IV.   רק לאחר אישור המפקח יש להניח עוד שכבות אבן בגודל דומה ולהדקם לרום
 המתכונן. 

V. חישוב כמויות האבן לצורך תשלום תבוצע באמצעות אישור המפקח מדידה לתשלום :
 לפי משקל ולא לפי נפח לכל תעודת משלוח של אספקת אבן לאתר, 

VI.  מילוי חומר גרומוסול  -באזורים מסוימים על פי תכניות וחתכיםA5-A7 .ללא הידוק 
הנחיות המפקח. נדרשת  דרישות ויבוצעו מדידות שוטפות, בהתאם ל  עבודות העפרבמהלך ביצוע  .2

 נוכחות מודד מוסמך באתר העבודה, לצורך מדידות וסימונים.  
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על פי בשיפועים ו עשי בתחום האתר עבודות המילוי והחפירה   -בטיחות בעבודות העפר  .א
בכל  ובכך לא יסכנו את עובדי האתר. 1:1שיפוע של  התכניות ובכל מקרה לא יעלו מעל

וראשוניים   מקרה הקבלן יהיה אחראי לבטיחות באתר. השיפועים הנ"ל הינם מינימליים
 בלבד, ועל הקבלן לנקוט בכל האמצעים על מנת להבטיח את הבטיחות באתר. 

   .1886אשר תכונותיו מוגדרות וייבחנו לפי ת"י  A2-6יהיה מסוג  המילוי בגדות .ב
הקבלן יציג למפקח העבודה תעודת  מקור החומר יאושר מראש על ידי המפקח, ובנוסף לכך   .ג

 סוג ותכונות החומר עבור כל משלוח שמגיע מהמחצבה לאתר.
, תסולק ע"י  לסוג החומר המוגדרממקור מאושר שלא תתאים , גם כל כמות של חומר מובא .ד

 .  על חשבונוהקבלן  

, A5-7מסוג  ממקור עומק וללא שאריות חומר אורגני חומר קרקע מסוג גרומוסול, חרסית   .ה
על הקבלן להביא לאישור המפקח את . 1886על פי ת"י   אשר עומד בהגדרות החומר הנ"ל

 אספקתו לאתר.   טרםחומר המילוי 
השכבה המהודקת תקבל אישור ממעבדה מוסמכת על מנת לוודא שהגיעה לדרגת  -הידוק  .א

   ס"מ. 20ההידוק הנדרשת. בדיקות יילקחו מכל שכבת הידוק עד 
, תסולק ע"י  לסוג החומר המוגדרממקור מאושר שלא תתאים , גם כל כמות של חומר מובא .ב

 .  על חשבונוהקבלן  
   .ס"מ  20החומר המובא יפוזר בשטח המילוי בשכבות שעוביין לאחר ההידוק לא יעלה על   .ג

, בכפוף לאישורו על ידי  נפחמשקל ולא מדידה לתשלום: חישוב כמויות לתשלום יעשה לפי  .ד
   המפקח. הזמנת בדיקות המעבדה לאישור החומרים באחריות הקבלן ועל חשבונו.

  סילוק עודפים .3
האדמה שאינה מתאימה למילוי חוזר ו/או פסולת בניין תסולק ע"י הקבלן על חשבונו למקום  

מאושר ע"י הרשויות, המזמין והמפקח ללא התחשבות במרחק ההובלה, לא תשולם לקבלן שום  
 תוספת מחיר עבור סילוק האדמה והפסולת. 

 עירום עודפי חפירה  .4
ה ויתואמו עם בעלי העניין של  מאזור החפיר מק" 4אזור עירום עודפי העפר יהיה במרחק של עד 

 .  השטח
 גבהים. .5

כניות, וכל ערעור על הגבהים ייעשה  ועל הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים המסומנים בת
לא יאוחר משבוע ימים מיום הוצאת צו התחלת העבודה. טענות שתובאנה לאחר מכן לא תילקחנה  

 בחשבון. 
 הבדיקות והמדידה לפני ואחרי ביצוע העבודה ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.  

 אין להתחיל בעבודות העפר לפני אישור המדידה ע"י המפקח. 
 מי  תהום או מים עיליים   .6
והדרכים   הקבלן יגיש לאישור המפקח האמצעים, מי תהום תבצעת עבודה בשטח בו קיימיםמ

 כנדרש לביצוע העבודה  השאיבה תהיה רצופה ומספקת לצורך היות הבורות יבשים. לשאיבת המים
  של ובאישור מראש, למקום שיבחר באחריותו הוא, הקבלן יוודא שהמים הנשאבים יורחקו.

מראש  ךלהיעריש , למפלס מי התהום במידה שהחפירה מתחת .המתאימות  והרשויות   המפקח
במבנה   התחשבות  תוך  המים  את  ישפיל  הקבלן . החוזה  למסמכי  בהתאם לשאיבה והשפלת מים

  יבש  עבודה  משטח  המבטיח  באופן  יהיה  התהום  מי  מפלס  של  ההשפלה  עומק .הקרקע-תת
  .הקרקע-של המים בתת  הקפילריתהתחשבות בעלייה  תוך

 21סובה בדרום בריכה  – יציקת כוורת בטון .7
 .  יציקה של כוורת בטוןלאחר סיום עבודות העפר, יש לבצע  .א
יש לבצע את היציקה רק לאחר אישור הידוק החומר האבני על ידי המפקח ולאחר קבלת   .ב

   אישור מהמתכנן על בסיס מדידה של ביצוע המצעים.
  4למרחק של עד הובלת החומר העודף הפרדת השכבות, ,  ומילויעבור עבודות חפירה  :התשלום .8

משקל  עבור המחיר יהיה בסוללות הבריכות ובאזורים הנדרשים. והידוקו בשכבות ק"מ, פיזורו  
  ביצוע בפועל,הקבלן ולפי  בהצעתלפי מחיר היחידה  )למעט נפח בטון כנגד תעודות(החומרים 

 שבצע הקבלן!   בליווי המדידותוהערכת נפחים תואמת 
 

 עבודות כלים ביומיות ושכר מפעילים  :5פרק 
, הקבלן רשאי להפעיל כלים ומפעילים בשכר פקח בלבדמהמראש של ובאישור  במידה ונדרש .1

 יומיות.  
 בפרק 'מוקדמות' של המפרק הכללי.  00.00.07הפעלת הכלים והפועלים ביומיות לפי סעיף   .2
 

 החלפה והנחת צנרת. – : פיתוח תשתיות, מבנים ובריכות6פרק 
 . הקיימים בסביבת העבודה ( על הקבלן לגלות את צנרת הנזירים1כבר בשלב החישוף )פרק  .1
 סוג וקוטר הצינורות הקיימים.   עבזמן הגילוי ייווד .2
 על הקבלן לסמן את מיקומי הצנרות הנ"ל ולבצע את עבודות העפר סביבם.  .3
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 חיבור והנחת הצינור:  .4
ס"מ   20ברוחב הבסיס של קוטר הצינור +  1:1על הקבלן לייצר תעלה בשיפועים של לפחות  .א

מ' מכל צד באמצעות מכבש בומאג   1-מכל צד, בגובה הצינור הקיים, ולהדק את התעלה ו 
. על הקבלן לקבל אישור המפקח על חפירת התעלה והידוקה לפני  (פרט הנחת צינור)ראה 

 המשך עבודה.
 . ס"מ 10יש לשפוך חומר דק גרגר ונקי בתחתית התעלה בעובי של   .ב
 במפרט הכללי.  51.04.10.02מילוי התעלה לפי הנחיות בסעיף  .ג
 המוגדר בתכנית צינור 'פלדקס' )או שו"ע( בקוטר של  תתקני הנחה על הקבלן לבצע  .ד
 . יש לבצע חיבור תקני על פי הספר הכחול –במקרה של חיבור בין צינור קיים לצינור חדש  .ה
 . ס"מ מעליו 20את הצינור בחומר דק גרגר עד   יש לכסות  . ו

נקוט בכל  להקבלן עבודות הצנרת הנדרשת תבוצע בסביבה רוויה. על  . –עבודה בסביבה רוויה  .5
האמצעים הדרושים לרבות )אך לא רק(: שאיבה, הטיה, חסימה או כל עבודה אחרת בהתאם  

ביצוע תקין של העבודה. כל עלויות האמצעים בהם נקט הקבלן  לצורך להוראות המפקח, 
להתמודדות עם נושא המים יכללו במחירי היחידה של המתקנים ועבודות עפר ולא תתקבל כל  

 תביעה או דרישה כספית נוספת.
לאחר כיסוי מלא של הצינור יש לחזור לעבודות העפר המתוארות בפרק עבודות עפר ולפי כתב   .6

 הכמויות. 
 שיקום חבורת הצומח: 7פרק  .7
 איסוף זרעים  .1

איסוף הזרעים יהיה תואם לרשימות המינים שהוגשו מטעם צוות התכנון וממקור מקומי    .1.1

כל מקרה של חריגה במקור איסוף הזרעים או ברשימת הלאומי ככל הניתן. -סמוך לגן

 .המינים יאושר באופן פרטני עם האקולוג מטעם צוות התכנון

 הקבלן יעסיק קבלן משנה לאספקת הזרעים, בעל ניסיון מוכח באיסוף זרעים מהבר.   .1.2

על הקבלן לדאוג כי יהיו מצויים בידיו כל האישורים הנדרשים בחוק מאת הרשויות    .1.3

 השונות לצורך ביצוע העבודה )רט"ג וכו'(. אישורים אלה ימסרו לידי נציג המזמין. 

על הקבלן לספק תוכנית לאיסוף הזרעים, ואחסונם לאישור המזמין ו/או המפקח מטעמו    .1.4

תוך שבועיים מחתימת החוזה. על התוכנית לציין את האזורים המוצעים לאיסוף, את 

 . כמות הזרעים הדרושה להכנת השתילונים ואת שיטות הריבוי בהתאם למינים השונים

העבודה כוללת את כל ההדרכה, הפיקוח והנחיות שיידרשו להשגת התוצאות הרצויות.   .1.5

מכל מין ולשמור אותם באחסון מקורר, למקרה שחלק   20%עליו לאסוף כמות נוספת של  

מהזרעים לא ינבט כמצופה, או כדי לייצר שתילים נוספים שלא נלקחו בחשבון מראש. לא 

 נוסף או עבור אחסונו.יהיה כל תשלום נוסף עבור החומר ה 

צפון הנגב(  –יש לאסוף את הזרעים מצמחים הגדלים בגלילת הצומח המתאימה )פלשת   .1.6

אלא אם כן ניתן היתר בכתב מהמפקח מטעם מזמין העבודה על אזור אחר. נתונים לגבי  

מיקומם של כל אתרי האיסוף, כמו קואורדינטות, גודל אתרי האיסוף, המינים שנאספו,  

פי דרישתו ועל  - ן ויהיו זמינים לבדיקת מזמין העבודה עלתכונות מיוחדות וכד' ירוכזו ביומ

  .חשבונו של הקבלן

על הקבלן לאסוף את הזרעים בכמויות הדרושות ובמועדים המתאימים בהתאם לתוכנית    .1.7

ידי מזמין העבודה. יש לאסוף את הזרעים במועדים שונים, כך  - האיסוף שאושרה על

 שתהיה אספקה טרייה לזריעה משלימה שאולי תידרש להשגת התוצאות הרצויות. 

על הקבלן להקפיד כי לא יהיה כל ערבוב של זרעים ממינים שונים. יש לבצע הפרדה   .1.8

 מוחלטת בין המינים השונים לפני אחסונם. 

יש לנפות את הזרעים, כך שיאוחסנו זרעים נקיים בלבד, אלא אם כן יש אישור בכתב של   .1.9

מזמין העבודה לתערובת של זרעים ומוץ. יש לאחסן את הזרעים שנאספו באריזות נפרדות  

פי אתר העבודה שבו הם נאספו. יש לאחסן ו/או  - בהתאם לסוג הזרעים, ולחלקם שוב על
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לשמר את הזרעים בשקים )מסוג שייבחר בתיאום עם הקבלן( או במכלים חתומים  

 בואקום. 

יש לשים על חלקו החיצוני של כל שק או מכל תווית זיהוי שתציין את זן הזרעים שהשק  .1.10

מכיל, המקום שבו נאספו הזרעים )שם היישוב הקרוב ביותר וקאורדינטות(, משקלו של כל  

 שק ותאריך האיסוף והאחסון של הזרעים. 

ק"ג. כל הזרעים הזקוקים לאחסון יאוחסנו תוך   10משקלו של כל שק לא יעלה על  .1.11

שלושה שבועות ממועד איסופם. יש להניח את הזרעים הארוזים במקום מוצל ואין לחשוף  

 מעלות צלזיוס. 25אותם לטמפרטורה שמעל 

מכלים המכילים זרעים שיש לאחסן לתקופה העולה על ארבעה חודשים ממועד איסופם  .1.12

מעלות צלזיוס תוך שלושה שבועות  18- ל 16יאוחסנו במקום מקורר בטמפרטורה שבין 

  .ממועד איסופם

על קבלן האספקה לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת מחלות, מזיקים, נברנים   .1.13

 .וריקבון

 חודשים מיום חתימת החוזה.   24משך האחסון הינו לתקופה מקסימאלית של עד  .1.14

הזרעים יסופקו עד למשתלה המייצרת לצורך הנבטתם. הקבלן יקבל התראה בכתב על  .1.15

 .שעות לפני אספקתם 48הכמות והמינים הנדרשים לאספקה 

 .16:00 – 08:00שעת האספקה תהיה במהלך שעות העבודה הרגילות   .1.16

רשאי מזמין העבודה להזמין כל כמות שהיא על פי החלטתו והקבלן יהיה חייב להעביר  .1.17

 זרעים אלה למשתלה המייצרת.

הזרעים יסופקו באריזות אטומות ובתנאים זהים לאופן אחסונם. כל הזרעים שיסופקו   .1.18

 יהיו נקיים ומנופים. 

טיפולים נדרשים, טווח    –על הקבלן לספק נתונים אשר יסיעו בהנבטת הזרעים  .1.19

טמפרטורות, מועדי זריעה וכל נתון אחר אשר יכול לשפר את הנביטה וההתבססות של 

  .הצמח

 .לקראת הסתיו חייב הקבלן לבצע בדיקת נביטה ולתעד תוצאותיה .1.20

במידה וחלה ירידה משמעותית בפריון הזרעים רשאי המזמין לדרוש איסוף נוסף של   .1.21

 מינים אלה. 

  :על הקבלן לבצע רישום ותיעוד שילוו את עבודתו  .1.22

 מועד האיסוף  .1.22.1

 מקום האיסוף תאור וקאורדינטות  .1.22.2

 זרעים  1000 –משקל ה  .1.22.3

 .אחוזי נביטה בגמר כל בדיקת סתיו ומשך הנביטה .1.22.4

 .אופן הטיפול האופטימאלי בזרעים לצורך נביטה טובה .1.22.5

 .'אופן האחסון, טמפרטורה, מיכלי האחסון וכו  .1.22.6

תשלום יבוצע בהתאם להצעת המחיר שיגיש קבלן האספקה לאחר אישור המפקח   .1.22.7

 כי המינים והכמויות שהתקבלו תואמים את הנדרש על פי התכנון. 

 

 הפקת שתילים במשתלה  .2

  .הקבלן יכין תוכנית לייצור השתילונים ויגישה לאישור המפקח מטעם מזמין העבודה  .2.1
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מועד התחלת הכנת השתילונים והטיפולים הנדרשים לזרעים לקבלת נביטה אופטימלית    .2.2

על פי הלו"ז יתבסס על ניסיונות ההנבטה שבוצעו מבעוד מועד, ניסיונו הקודם של הקבלן  

 .להעמיד את השתילונים במועד הנדרש  בפרויקטים קודמים והצורך

סמ"ק. בכל מגש יזרעו זרעים מאותו מין   30בית השורשים של השתילונים יהיו בנפח של    .2.3

 בלבד.

כמות הזרעים הדרושה בכל תא תקבע ע"י הקבלן על פי ניסיונו הקודם ואחוזי הנביטה   .2.4

 נבטים מפותחים.   3 -  2שנמצאו בניסיונות ההנבטה המוקדמים ובלבד שכל תא יכיל 

השתילונים אשר יסופקו לשטח יהיו בעלי מערכת שורשים מסועפת ומפותחת כך שישמרו    .2.5

  3על שלמות הגוש בעת שליפת השתילון מהתא. הנוף של השתילונים יהיה מפותח וגדול פי 

עלים. במידת הצורך, כאשר קיים קושי לשלוף את   1ממערכת השורשים, בעל מינימום 

 דמת במשתלה. השתילון מהתא יש לבצע חליצה מוק

המגשים המכילים את השתילונים יסומנו על פי סוג הצמחים ויכילו רק זן אחד בכל מגש.   .2.6

הארגזים שיכילו את המגשים יסומנו גם כן על פי סוג הצמחים, כמות ויעד לשתילה באתר 

 .על כל ארגז

הקבלן יספק את השתילונים לשטח בשלבים, בהתאם לקצב השתילה והביצוע. יש לתכנן    .2.7

אספקת השתילים כך שהשתילונים אשר יסופקו לשטח ישתלו עד לסיום אותו יום ולא 

יישארו עודפי צמחים בשטח ליום למחרת. כמו כן, תתוכנן השתילה וקצב העבודה כך  

השתילה. לפיכך יש לתאם היטב את תאריכי   שתושלם השתילה בחלון הזמן שנקבע לביצוע

ייקח  .המסירה עם העבודה באתר, שלא יישארו עודפי צמחים באתר בסיומו של כל יום

הקבלן בחשבון כי ייתכן ויידרש לבצע את השתילות עם מספר צוותים. רשאי מזמין  

 העבודה לחייב את הקבלן להרחיב את צוות השתילה והניהול. 

 

 מדידות לצורך סימון אזורי השתילה והנטיעה השונים  .3

במהלך השבוע שלפני ביצוע השתילות והנטיעות יש לבצע סימון על ידי מודד מוסמך של   .3.1

מיקומי העצים והשיחים וכן של אזורי השתילה לפי בתי גידול כפי שמופיעים בתכנון  

 הצומח. 

סימון מיקומי העצים יתבצע באמצעות יתד ועליה סרט סימון עם שם המין. סימון בתי    .3.2

מטר לאורך הנחל ופריסת סרט סימון בין   20הגידול יתבצע באופן דומה, אך עם יתד כל 

 היתדות לתיחום השטחים השונים לשתילה.

 

 פריסת מערכת השקיה  .4

הכנת השטח, סעיף   – 2באזור ראש המעיין, יש לחבר לראש ההשקיה המועתק )ראה פרק  .4.1

טיפול במערכת ההשקייה הקיימת( מחשב עם יציאות לטפטוף לעצים ושיחים   – 2.4

 והשקיית ממטירים לאורך הנחל. 

 הוצאות בגין עלויות אספקת המים הנן באחריות המזמין.   .4.2

ס"מ ותכוסה בחומר החפירה.   30הצנרת להשקיית העצים תוטמן בקרקע לעומק של   .4.3

 הצנרת תכלול מובילים ומחלקים לטפטוף. צנרת מערכת ההמטרה לא תוטמן באדמה.
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מערכת ההשקיה בהמטרה תפורק באופן סופי ותסולק מהשטח רק לאחר וידוא קליטת   .4.4

הצמחים וביצוע השלמות כנדרש בהתאם למוגדר במפרט זה בפרקים המתייחסים  

 לעבודות השתילה והזריעה, ורק בכפוף לאישור המפקח.  

שנים(.  3מערכת ההשקיה לעצים תמשיך להיות בשימוש במשך כל תקופת התחזוקה )   .4.5

תחזוקת המערכת ושמירתה תקינה למשך כל תקופת התחזוקה תעשה באחריות הקבלן  

 ועל חשבונו. לא תשולם כל תוספת בגין תיקונים, ככל שידרשו, במערכת ההשקיה. 

בקווים מראשי המערכת לא יעשה שימוש במחברי שן. יותר שימוש ברוכבים ובמחברי    .4.6

 הברגה בלבד.  

כל המגופים ההידראוליים בראש המערכת ובחיבור המים יותקנו ע"ג סרגל סולונואידים   .4.7

  .ייעודי נפרד אשר יעוגן לדופן ארון ההגנה

כל מערכות הבקרה ויחידות הקצה יכללו את כל הרכיבים לתקשורת מלאה בין היחידות    .4.8

השונות בשטח למרכז הבקרה. התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן ותכלול אינטגרציה,  

  .התקנה, הדרכה, אחריות ושרות מלא לשלוש שנים

שסתומי אויר המותקנים ע"ג קווי השקיה בשטח יהיו מוגנים בתא טרמופלסטי מאושר   .4.9

    .ע"י המזמין הכולל שכבת חצץ כשכבה מנקזת

אישור המפקח להשלמת הקמת מערכת ההשקיה מותנה בקיום כיסוי השקיה מלא. לא   .4.10

 יבוצעו שתילות טרם יתקבל אישור זה. 

 יש לבצע חיבור מערכת השקיה למדשאות על בסיס קו קיים.   .4.11

 

 נטיעת עצים ושיחים  .5

מועד ביצוע השתילות והנטיעות יהיה בכפוף להשלמת עבודות הפיתוח. מועד ביצוע מדויק    .5.1

 יקבע בהתאם להנחיות המפקח. לא יאושר ביצוע נטיעות בתנאי חמסין או בימים סוערים.

מועד השבת העצים והשיחים שהועתקו ממקומם אינו תלוי במועד ביצוע כלל הנטיעות   .5.2

וייקבע בתיאום בין הקבלן לאקולוג מטעם צוות התכנון, בסמיכות ככל הניתן להשלמת 

 עבודות הפיתוח. 

על הקבלן להכין מבעוד מועד בורות נטיעה, טרם אספקת העצים והשיחים המיועדים אל    .5.3

מ"ק   0.25ולפחות    3מ"ק לעצים בגודל   0.1שטח העבודה. בור נטיעה יהיה בגודל של לפחות 

. בורות לנטיעת עצים גדולים יותר שהועתקו ממקומם המקורי יהיו לפי  6-8לעצים בגודל 

 ל הפרט המיועד, באישור האקולוג מטעם צוות התכנון. הגודל הנדרש בהתאם לגוד

אספקת העצים והשיחים לשטח, לרבות הוצאתם מהקרקע, הובלתם ונטיעתם יבוצעו    .5.4

בזהירות מרבית. יש להקפיד בזמן הובלת העצים על הגנה מקרינה ומרוח. על הקבלן לוודא  

 שהם מובלים עטופים או בתא מטען סגור. 

העצים והשיחים יובלו מהמשתלה לשטח העבודות כשהם תמוכים במוט במבוק והקרקע    .5.5

סביב בית השורשים לחה. גובה התמיכה יהיה כגובהו הכללי של הפרט. התמיכה תוצמד 

 .לגזע באמצעות חוט פלסטיק מתכלה

 לכל עץ או שיח תהיה מוצמדת תווית זיהוי הכוללת את מין הפרט, מקור האספקה וגודל.   .5.6

העצים והשיחים, לרבות בית השורשים יהיו נקיים מעשבי בר, ממחלות וממזיקים. בעצים    .5.7

ושיחים חשופי שורש יש לבדוק את תקינות מערכת השורשים ובריאותה, שלא תכלול  
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שורשים מעוקלים או סלילניים. השורשים יהיו בריאים, בעלי קליפה שלמה וללא גידולים  

 ועפצים. 

טרם פריקת העצים והשיחים בשטח העבודות, יוצגו אלו לאישור המפקח על מנת לוודא   .5.8

ניקיונם ואיכותם. יודגש כי אספקת העצים והשיחים כפופה לאישור המפקח. ככל ויפסל  

עץ או שיח לאספקה ע"י המפקח, יפרט המפקח את הסיבות לפסילתו, בהתאם לדרישות  

 ו באחר. לא תשולם כל תוספת בגין החלפה זו. המפרט הטכני ועל הקבלן יהיה להחליפ

הוצאת העץ או השיח תיעשה ע"י חיתוך שורשים קפדני ללא קריעת שורשים )במקרה של    .5.9

 שורשים שיוצאים מהשק/עציץ(. 

לא יינטע עץ או שיח שגזעו נקלף ונפגע במידה העלולה לסכן את סיכויי קליטתו ו/או עץ    .5.10

או שיח שלא עומד בתנאי המפרט. ככל שיפסל עץ או שיח לנטיעה, יפרט המפקח את  

 .הסיבות לפסילתו ועל הקבלן יהיה להחליפו באחר. לא תשולם כל תוספת בגין החלפה זו

בעת ההוצאה של עצים עם גוש אדמה יש להקפיד שהגוש לא יתפורר במהלך הוצאת העץ   .5.11

 או השיח ובמהלך הנטיעה. 

ככל שגוש השורשים של העץ או השיח מכוסה ברשת, תוסר הרשת במלואה ותסולק   .5.12

לאחר נטיעה. כאשר גוש השורשים עטוף ביריעה שאינה מתפרקת בקרקע, תוסר היריעה 

לחלוטין ותסולק מבור הנטיעה. באישור המפקח ניתן יהיה לבצע חירוץ של היריעה  

 .ס"מ ולהסיר את תחתית היריעה 10בהיקפה של כל  

יש לבצע נטיעות על פי ההנחיות מטה וכן על פי ההנחיות בפרט נטיעה בחוברת הפרטים.  .5.13

ככל שקיימת סתירה בין ההנחיות במפרט זה ולבין הפרט בחוברת הפרטים יש לבצע על פי  

 האחרון ובכל מקרה לפנות למפקח על כל אי הבנה. 

קומפוסט  10%  -כיסוי הבור יהיה באדמה מקומית מעורבבת עם קומפוסט באופן הבא  .5.14

 בוקאשי )אחוז מנפח אדמת המילוי לפי גודל הבור(.  EM 1%בתוספת 

על הקבלן לבצע  הידוק קל של חומר המילוי למניעת שקיעת העץ או השיח.  הידוק זה  .5.15

 יבוצע מספר פעמים במהלך המילוי. 

 יש להקפיד שגובה צוואר השורש יהיה כפי שהיה במיכל או בקרקע המשתלה.  .5.16

 לאחר השתילה יש להשקות השקיה גדושה, אשר תגרום לנחיתת השתיל במקומו הסופי.  .5.17

 סמוכת הבמבוק, הקשורה צמוד לגזע,  תוסר מיד לאחר נטיעת העץ או השיח.  .5.18

בלבד, התמיכה תעשה באמצעות סמוכה אחת בלבד אשר תוצב   3עבור עצים בגודל  .5.19

התמיכה תתבצע עפ"י   3-ס"מ מצידי העץ. עבור עצים בגודל שתיל גדול מ 15במרחק של 

תיעשה באמצעות שלוש   3- הסעיפים הבאים. התמיכה לעצים בגדלים גדולים מגודל

ס"מ לפחות מצדי העץ, מחוץ לגוש  30מ' לפחות, שיוצבו במרחק של  3סמוכות שאורכן  

השורשים ובחלוקה שווה סביבו, כדי לאפשר לגזע לקבל תנודות רוח המסייעות להמשך 

 התעצותו.  

קשירת העץ לסמוכות תהיה בנקודה אחת בלבד: במקום הנמוך ביותר שבו העץ מתיישר.  .5.20

מ' מעל פני   2.5ס"מ ממקום הקשירה, אך לא פחות מ   40-גובה הסמוכות יהיה גבוה בכ

 הקרקע. 

 ס"מ לפחות.  50הסמוכה תעוגן ותיוצב לקרקע לעומק של  .5.21

כאשר משתמשים בסמוכות עץ, יש להשתמש בסמוכות בפרופיל עגול או מרובע בקוטר  .5.22

ס"מ. הסמוכה תהיה בחתך אחיד לכל אורכה, חלקה התחתון יהיה   7.5או באורך צלע 
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מחודד כדי לאפשר חדירה טובה לקרקע. סמוכות העץ יהיו קלופות ומחוטאות בחומר 

 מאושר לשימוש. 

מקום המגע של חוט הקשירה עם העץ יהיה כזה שלא ייפגע בגזע ובקליפתו. יש להשתמש  .5.23

מ"מ לפחות,  2-3ברצועות אלסטיות וגמישות המתרחבות עם התפתחות העץ, שעוביין 

מ"מ. אפשר להשתמש בחוט סיזל המתכלה עם הזמן,  כשמקום המגע שלו עם   40-ורוחבן כ

 העץ יוגן בצינור פלסטי גמיש. בזמן 

הקשירה יש להקפיד על השארת מקום להתעבות הגזע. נקודות קשירה יהיו מעל לענפים  .5.24

 .צדדים, אם יש, למניעת החלקת הקשירה כלפי מטה

על הקבלן לבצע הלבנת השלד בחומר כדוגמת "לובן" או "ילבין" של חברת תפזול או   .5.25

שו"ע. היישום רק בהברשה באמצעות מברשת ותוך שימוש בכפפות. יש להקפיד על כיסוי  

 מלא. היישום במריחה על כל הענפים ללא עלווה. 

לאחר ביצוע הנטיעה על הקבלן להכין גומה שתאפשר את קליטת מי ההשקיה, בהתאם  .5.26

ס"מ   10לתכנית השקייה שתינתן ע"י המתכנן. שולי הגומה יהיו בגובה מינימאלי של 

 ס"מ. 100ובקוטר מינימאלי של 

- עובי שכבת החיפוי יהיה כ .יש לחפות הגומה באמצעות רסק עץ, לשמירת הלחות בקרקע .5.27

 .ס"מ. יש להקפיד להשאיר את בסיס צוואר השורש גלוי למניעת ריקבון 10

תשלום עבור עצים ושיחים שהוזמנו וננטעו לפי מספר היחידות ותשלום בנפרד   .5.28

. יש AS-MADEעבור עצים ושיחים שהועתקו וננטעו. התשלום בכפוף להגשת תכנית נטיעות  

 לציין על גבי התכנית עבור כל עץ או שיח את שם המין והאם הוזמן או הועתק. 

 

 שתילות  .6

ביצוע השתילה בהתאם לתכנית שתילה לביצוע, שתימסר לקבלן זוכה במכרז. השתילה    .6.1

תבוצע בקפדנות בהתאם למפת אזורי שתילה, לרבות חלוקה למודולים כפי שסימונם אושר  

 על ידי המפקח בשלב הכנת השטח. 

הקבלן יציג תכנית עבודה מפורטת לכל יום עבודה, ובה תכנון השתילה בכל תא שטח,   .6.2

 לרבות כמות שתילים נדרשת לשתילה, לאישור המפקח. 

מרווחי השתילה בין פרט לפרט יהיו כמצויין בתכנית השתילה או לפי הנחיות המפקח   .6.3

 בשטח.

יודגש כי כמות השתילים המתוכננת תהיה בהתאם ליכולתו של הקבלן לבצע את השתילה    .6.4

 ביום המתוכנן, כך שלא יוותרו שתילים מחוץ לאדמה בתום יום עבודה זה. 

המזמין יספק את כמות השתילים הנדרשת, בהתאם לתכנית השתילה. באחריות הקבלן    .6.5

 המבצע לקבל השתילים בשטח, לבדוק התאמתם לתכנית. 

כל השתילים שיסופקו יישמרו עד שתילתם במקום מוצל. במידה ויישארו לא שתולים   .6.6

 שעות ממועד אספקתם לשטח השתילה יש לדאוג להרטבת השתילים.  6- יותר מ

השתילה חייבת להתבצע בתנאי מזג אוויר מתאימים. לא תורשה שתילה בזמן חמסין או    .6.7

 בימי רוחות סערה. 

יש להרטיב את השטח טרם ביצוע שתילה על מנת לספק תנאים מיטביים לקליטת    .6.8

 השתילים. ההרטבה תהיה עד לרוויה של הקרקע.  

 גרם אוסמוקוט.   3בזמן השתילה יש להוסיף לכל חור שתילה    .6.9



 51 

תמותת שתילים שתיגרם מבעיות של העדר השקיה סדירה או עקב ביצוע שאינו תואם  .6.10

 את הנחיות המפרט ו/או הנחיות המפקח, תחייב את הקבלן לבצע שתילה מחודשת. 

תקופת הבדק לעבודות השתילה הינה שלושה חודשים מאישור העבודה על ידי המפקח  .6.11

שיתקבל לאחר השלמת השתילה כולה. ככל שתפוצל תקופת השתילה למס' שלבים, תספר  

 .תקופת הבדק ממועד הביצוע האחרון

בתום תקופת הבדק תערך בדיקה על ידי המפקח להצלחת קליטת השתילים שנשתלו   .6.12

 מהפרטים.  95%-הצלחה בקליטת המינים השונים ו 100%לוודא  

ככל שלא הצליחה קליטת שתילים, על הקבלן להחליפם במהלך תקופת הבדק או מיידית   .6.13

 בסופה. 

לא תשולם כל תוספת בגין החלפת שתילים ששתילתם נכשלה וכל עבודות החלפת   .6.14

 .הצלחת שתילה הנן באחריות הקבלן ועל חשבונו 95%השתילים להבטחת 

 לפי יחידות שתילים שנשתלו.   –מדידה ותשלום  .6.15

 השלמת ביצוע השיקום הצמחי  .7

 .MADE-ASבגמר העבודות תוגש תכנית    .7.1
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מפרט טכני עבודות עפר, בטון יצוק   טורקונסטרוק פרשה טכנית  -ג 

 באתר, מסגרות חרש ונגרות   

 
 גרסה תאור תאריך  שם מאשר   שם עורך

 1P למכרז 18.03.2026 אלי גולדברג  פאדי דאוד 
 0P למכרז 05.02.2026 אלי גולדברג  פאדי דאוד 

 : מפרט טכני מיוחד1מסמך ג'

 כללי  

פרק זה של המפרט מתייחס לדרישות הטיב ואופן ביצוע העבודות המפורטות בכתב הכמויות.  
פרק זה יש לקראו ולפרשו ביחד עם המפרט הכללי לעבודות בניין, הפרק מהווה השלמה  

למפרט הבין משרדי וכמו כן מדגיש את אותן עבודות אשר רלוונטיות לפרויקט זה ועל כן אין  
 ה תמצא ביטויה במפרט זה.  זה מן ההכרח שכל עבוד 

   תיאור מבנה

 מ"ר .  63-מ' בשטח של כ 6/10.5פרגולה במידות 

 הפרגולה מורכבת מעמודים וקורות מפלדה בחיפוי עץ. 

 הביסוס הוא יסודות בטון עוברים. 

 שביל בטון מונח על מצעים קיימים. 
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 תיאור העבודות

 המבנים הנ"ל.   על פי חוזה זה כוללת אך לא מוגבלת לביצוע ה העבוד

 :, בין היתר, את העבודות שלהלןכולל המכרז הנוכחי            

 חפירה עבור יסודות עוברים.  •

 יציקת היסודות לפי התוכנית. •

 יציקת שביל בטון לפי תכנית אדריכלות. •

 מילוי הבורות לאחר יציקת היסודות.  •

 מיקום עמודי פלדה ופילוס על מוטות הברגה.   •

 ובאתר.  המפלדה במסגריי  םריתוך אלמנטי •

 

לפי התכניות וכמפורט בכתבי הכמויות    ויבוצעלעיל ועבודות נוספות כל האמור 
 ובמפרט המיוחד. 

 

 עבודות עפר    - 01פרק  . 1

 כללי  . 1.1

 עבודות הבטון כוללות, בין היתר: . עפר עבודות   - 01פרק לגבי עבודות אלו, ראה מפרט כללי  

 חציבה ליסודות. \חפירה .1

 פיזור והידוק שכבות מצע  סוג א'.  .2

 פיזור והידוק חומר נברר.   .3

 הכנה . 1.2

חציבה יש לנקות את השטח מכל חומר זר העלול להימצא בשטח  או ה /ו לפני התחלת החפירה
חציבה בסעיפי כתב הכמויות ואינה משולמת  \הכנת השטח כלולה במחירי החפירה  העבודה.
 בנפרד.  

 חפירה כללית  . 1.3

מקום בפרק זה או בפרקים אחרים, בו  בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת כי בכל 
  בכל סוג קרקע וסלע, מופיע המושג "חפירה" ו/או "חציבה", הכוונה לחפירה ו/או חציבה

עיצוב פני   כולל, שיטות העבודה, לרבות בידיים, בכל מכל סוג שהם בכלים מכניים או ידניים
.  וכן כולל דיפון דפנות החפירה בהתאם לצורך החפירה/חציבה והמדידות

  

הציוד ההנדסי יתאים לביצוע העבודות כפי שפורטו בתכניות ובכתבי הכמויות. ציוד  
עבודות מותנה ההכלים המכניים לביצוע הציוד והפעלת   ע"י המהנדס.החפירה יאושר 

   בקבלת היתר עבודה מתאים מהממונה על הבטיחות.

והמשרד   הרשויותע"י  מאושרלאתר סילוק פסולת מורשה והחומר העודף יסולק מהשטח 
לחילופין, יאוחסן החומר במקום אחסון בהתאם   .להגנת הסביבה וכולל את תשלום האגרות

 שלבי העבודה יאושרו מראש ע"י המזמין והמתכננים. להנחיית המפקח. 

העבודה כוללת מילוי מרווחים בשכבות מהודקות של מצעים סוג א' בהתאם להנחיית 
 מפקח.  

נפח החפירה יימדד נטו, לא ישולם בעבור שיפועי חפירה  :ותכולת מחירים אופני מדידה
מחירי   והם כלולים במחירי היחידה.  ו/או בעבור מילוי חוזר של מרווחים אלו   ומרווחי עבודה

היחידה כוללים עלות פינוי החומר החפור לאתר מוסדר, לרבות תשלום אגרות ו/או אחסונו  
 באתר על פי הנחיית המפקח. 

 ליסודותחפירה  . 1.4
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, כולל דיפון דפנות  הקבלן יבצע את החפירה ו/או החציבה בעבודת ידיים או כלים מכניים
קרקעית החפירה/חציבה צריכה להיות ישרה  .החפירה בהתאם לצורך )לוחות צמנטבורד(

העבודה כוללת ניקיון "מטאטא" אם ידרש ומפולסת בהתאם לגבהים הנדרשים בתוכניות. 
בהתאם להנחיות יועץ קרקע. העבודה כוללת מילוי מרווחים בשכבות מהודקות של חומר  

 מקומי או נברר בהתאם להנחיית מפקח. 

ו/או  ומרווחי עבודה שיפועי חפירה    כוללנפח החפירה יימדד  :ותכולת מחירים אופני מדידה
לא ישולם בנפרד בעבור ניקיון "מטאטא" ויש לראותו כלול   .מילוי חוזר של מרווחים אלו 

 במחירי היחידה. 

 גבהים . 1.5
 הגבהים על ערעור  וכל  בתוכניות המסומנים  הקיימים  הגבהים  את   באתר   לבדוק  הקבלן   על

 מכן לאחר  בואנה שת  טענות  העבודה.  התחלת צו  הוצאת  מיום ימים  משבוע  יאוחר לא יעשה
 . בחשבון  תלקחנה   לא

 להתחיל אין  חשבונו.   ועל  הקבלן  ע״י  ייעשו העבודה ביצוע  ואחרי  לפני  והמדידה  הבדיקות 

 המפקח.   ע״י  המדידה  אישור   לפני העפר  בעבודות 

 החפירה  הידוק שתית . 1.6

שתית החפירה תהודק באמצעים מכניים או בהצפה )על פי החלטת המהנדס(  במידת הצורך, 
 או  על פי המצויין בתוכניות ובאישור המפקח.  מודיפייד א.א.ש.הו 98%לצפיפות של 

 ניקוז . 1.7
 יבוצעו  הניקוז   עבודות   הגשם.  מי לניקוז  מתאימים  בשיפועים   תבוצע   המבנה באזור  הקרקע

 היסודות.  ביצוע  תחילת   לפני 

 מצעים מהודקים  . 1.8

של המפרט הכללי לסלילת כבישים  5103חומרי המצעים באתר יהיו מסוג א' לפי סעיף  
ס"מ   20א.א.ש.הו. ובשכבות בעובי   מודיפייד 100%ורחבות. המצע יהודק לדרגת צפיפות של 

 על פי המפורט בתוכניות ובחתכים הטיפוסיים.  

העבודה כוללת אספקת המצע, הובלתו, פיזורו והידוקו הכל בהתאם למפרט הכללי ולמצוין  
 בפרק זה. 

 החלפת קרקע מתחת לשביל בטון  . 1.9

ב שבילי הבטון יבוצעו בתוואי דומה לתוואי שבילי 'פוליסויל' קיימים. כחלק מעבודות  ור
ההכנה, שכבת ה'פוליסויל' תוסר באופן זהיר שלא יפגע בשכבות המצעים שתחתיו, והחומר  

 שיוסר יפונה לאתר מאושר. שיטת ההסרה תאושר על ידי המפקח לפני התחלת העבודה.

שכבות המצעים שייוותרו באתר לאחר הסרת ה'פוליסויל' ייבדקו לפני הידוקן. במידה שלא  
יאושרו יהיה צורך לפנות את השכבה שלא תאושר לפי הנחיות המפקח. פינוי המצעים הלא  

 מאושרים כלול במחיר העבודה וכחלק מעבודת ההכנה. 

בכל מקרה לפני ההכנות ליציקה השטח ייושר על ידי חפירה או מילוי למפלס המיועד כך 
 שלאחר היציקה שביל הבטון יהיה במפלס הפיתוח שגובל לו. 

  30רק אם בהנחיית המפקח, תידרש החלפת שכבת מצעים או יצירת שכבת מצעים של מעל 
ס"מ( תחושב בנפרד כתוספת. כל יתר העבודות   30ס"מ, הכמות בהוספת )מעל לעובי 

 והחומרים להשלמת עבודות ההכנה ויציקת השביל כלולות במחיר בסעיף בכתב הכמויות. 

 אופני מדידה ותכולת מחירים: 

נפח המצעים ימדד על פי חתך במ"ק אלה אם נאמר אחרת. העבודה כוללת אספקה, הובלה,  
 פיזור והידוק החומר לצפיפות הנדרשת. 

 דרכי גישה  . 1.10

במידת הצורך על הקבלן יהיה לבצע דרך גישה לאתר לצורך מעבר כלים מכניים וציוד. 
על פי הוראת המהנדס, הקבלן יפרק   תוואי דרך גישה יבוצע בתאום עם המהנדס ובאישורו.

 את דרכי הגישה בסיום העבודות ויחזיר את השטח לקדמותו. 

בסעיפי העבודה השונים   כלוללראותו כשולם בנפרד ויש  ילא ו  דלא יימד  ביצוע דרך גישה
 שבכתב הכמויות. לא תוכר כל תביעה של הקבלן בגין ביצוע דרכי גישה לאתר. 

 אופני מדידה ותכולת מחירים . 1.11
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הכמויות וכולל  בהתאם לסיכום בכתב , לפי מ"ק ת החפירה, המילוי והמצעים תתבצעמדיד
המדידה נטו לפי החתך, לא  המפקח ומדידה בפועל של העומק. את האמור לעיל או/ו לפי  

ושיפועי חפירה עליהם לא ישולם ויש לראותם ככלולים במחירי היחידה    כולל מרווחי עבודה
 הידוק שתית החפירה יבוצע במ"ר. . שבכתב הכמויות

כולל האחריות לאי פגיעה במערכות וסימונם ע"ג  לעיל העבודה כוללת את כל האמור 
הקפדה על כללי  תוך  כנדרשתבוצע בודה  תכניות ו/או דיסקטים בצורה קואורדינטיבית. הע

   .הבטיחות
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 יצוק באתר  בטון עבודות- 2פרק  . 2

 כללי  . 2.1

עבודות הבטון כוללות, בין . עבודות בטון - 02פרק לגבי עבודות אלו, ראה מפרט כללי  
 היתר:  

 ס"מ בטון רזה.   5יציקת  . 2.1.1

 יציקת יסודות עוברים.   . 2.1.2

 

 סוג וטיב הבטון  . 2.2

  15-ב -ו  30- ב סוג הבטון יהיה  .601הבטון יהיה בטון מובא בלבד לפי ת"י   . 2.2.1
 כרשום בתכניות ובתיאור העבודה, מיוצר בתנאי בקרה טובים. 

   6דרגת חשיפה  . 2.2.2

ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן או לפי   400הבטון עבור היסודות יכיל לפחות   . 2.2.3
 קביעת טכנולוג בטון. 

 .1לפחות, מתאים לת"י  25הצמנט יהיה צ.פ. רגיל, מדרגה 

צמנט   -במבחן החמיטה. יחס מים S5או  S4דרגת הסומך תתאים לדרגה   . 2.2.4
 .  1:2מקסימאלי יהיה  

מוספים לבטון יוספו על דרישה מפורשת הנקובה באחד ממסמכי התכנון,   . 2.2.5
בקשה זו תועבר על ידי הקבלן למפקח,   או על פי בקשה בכתב של הקבלן.

ותבוצע רק בתנאי שיתקבל לה אישור בכתב מהמפקח, וכפוף לאישורו של  
כל תוספת מוספים לתערובת תבוצע בתחנת הבטון   טכנולוג בטון.

 ובאישורה. 

ק"מ מאתר הבניה. אין להשתמש   20מרחק הובלת הבטון לא יעלה על  . 2.2.6
 דקות.   60 -בבטון ששהה במערבל למעלה מ

על הקבלן להוכיח את טיב הבטון באלמנטים השונים בהתאם לתקנים   . 2.2.7
 . 118ות"י  26הישראליים ת"י 

על הקבלן להגיש לאישור המהנדס, במידה וידרש לכך, את פירוט תערובת   . 2.2.8
הבטון סוג הצמנט וכמותו, כמויות וסוגי האגרגטים, כמות המים  

בות  ומוקדמות של התער והמוספים. המהנדס רשאי לדרוש בדיקות
סומך וזמן   במעבדה מוסמכת. הבדיקות יכללו בדרך כלל בדיקות חוזק,

 . התקשרות

)בנוסף לתוצאות   למפקחימים יועברו  7תוצאות בדיקות החוזק בתום  . 2.2.9
 הסופיות(. המפקח יהיה הפוסק הבלעדי לפירוש תוצאות הבדיקה. 

 הנחיות עקרוניות לתכן תערובת הבטון . 2.3

15-ב              30  -ב   פירוט הדרישות המינימליות       
  

 0.6  0.45    יחס מים צמנט מקסימלי    

 270  400   כמות צמנט מינימלית )ק"ג/מ"ק(

 350  480  )ק"ג/מ"ק(  כמות צמנט מקסימלית

 25  25   )מ"מ( גודל האגרגט המקסימלי 

 . 3. האגרגטים יעמדו בדרישות ת"י 1הצמנט יתאים לדרישות ת"י 

מ"מ. תוספת   12במידה ותהיה דרישה מיוחדת לבטון "עדש" גודל אגרגט מקסימלי יהיה  
טון שתבוצע לפי דרישת הקבלן ולא על סמך דרישה מפורשת במפרט, בתכניות  במוספים ל

 או בהוראות בכתב שינתנו על ידי המפקח, תבוצע ללא תוספת תשלום. 

 שלבים לביצוע עבודות היציקה . 2.4

 . רזה  בטון  יציקת    . 2.4.1
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 יסוד.  יציקת . 2.4.2

 יש   התערובת.  של  סמיכות   בדיקת   תבוצע   לאתר הבטון מערבל  הגעת  עם . 2.4.3

 ולא  התבניות  בגובה  תהיה   המערבל ששוקת  הקפדה  תוך  הבטון  את   לצקת
 ס״מ.   40-מ יותר

 תוך   המשטח,  בכל   מחט   בויברטור   להשתמש  יש   הבטון   פיזור  במהלך

 לתבניות   בסמוך   הקפדה 

 אשפרה . 2.5

 ימים לאחר היציקה.  10יש לשמור את הבטון במצב רטוב במשך  -  תקופת האשפרה 

המהנדס רשאי לשנות את משך תקופת האשפרה לפי הצורך ובהתאם לשיקוליו  
 המקצועיים. 

הקבלן רשאי להציע שיטה לשמירת רטיבות הבטון לפי אחת מהשיטות המפורטות להלן אך  
 כזו תתקבל רק לאחר אישור המהנדס:  הצעה

מיד לאחר היציקה יש לכסות את משטחי הבטון באמצעות יריעות נייר   . 2.5.1
שעווה או פוליאתילן. את היריעות יש להניח כך שיובטח כיסוי מלא ורצוף  

על פני הבטון, לשם כך יש לתת חפיפה מתאימה בין היריעות השונות  
ימים   10ולהבטיח שהחפיפה תישמר. את הכיסוי יש להשאיר במשך 

 לפחות. 

שמירת רטיבות הבטון על ידי התזת מים תותר רק בתנאי שתאושר על ידי   . 2.5.2
 . פקחהמ

 ימים מיום היציקה, אלא לצרכי טיפול בלבד. 6במשך   גבי הבטון לא תורשה תנועה על

 .ע"י הקבלן ועל חשבונואל אתר העבודה יהיו מי שתיה בלבד שיובאו  -  מי אשפרה 

 טפסות ופני הבטון  . 2.6
 או   שקיעות   ללא   העומסים  כל  קבלת   שתאפשר  כך   ותתוכנן  904 ת״י לפי   תבוצע  הטפסות   מערכת

 והגימורים הצורה  את   לבטון ותקנה באתר  העובדים   של   הבטיחות   דרישות   על  תענה קריסה,
 בתוכניות.   הנדרשים 

. קשירת הלוחות דרך הבטון תבוצע  עבור בטון חשוף הטפסנות לבטון תהיה מתבניות פלדה
חר היציקה ובמהלך פירוק התבנית  א ל עם צינוריות פלסטיק דרכן יועברו חוטי הקשירה.

 .2: 1ישלפו חוטי הברזל והשקע ייסתם במלט צמנט ביחס של  

פעולת סתימת חללי השרוולים תעשה על ידי הזרקת הדייס אל תוך החלל הפנימי של הקיר  
 בצד החיצוני של הקיר. ההזרקה תעשה בעזרת ציוד מתאים.  םוהנחת מחסו

 וצנרת אביזרים  עוגנים,  בליטות,  חריצים,  שרוולים   חורים,  לקבוע יש הבטונים יציקת  לפני 

 למיקומם  המפקח   אישור  את   ולקבל  לתבניות  היטב  לחזקם  וכיו״ב  ואינסטלציה   חשמל   כגון 
 חשוף.   בטון   ביציקת  מיוחד   באופן  הנ״ל כל  על להקפיד יש  היציקה,   לפני   קביעתם   וצורת

  X 1.5ום פינות  טיק יבוצע   מעל פני הקרקעהפינות הגלויות  כלוב חשוף הבטון  האלמנטי בכל 
שקעים ופתחים   .או אלא אם כן נדרש אחרת ס"מ, גם אם לא צוין הדבר בתכניות 1.5

 המופיעים בתכניות יעובדו בדיוק רב ותוך הקפדה על החלקת הבטון. 

מראה הכללי של הבטון חייב להיות יפה ונקי מסגרגציות. במקרה של היווצרות סגרגציה,  
חר, המעידים על בריחת מים )וצמנט( יהיה על הקבלן לתקן את האלמנט הפגום  א או פגם 

מפקח. אסור לקבלן לבצע תיקון כלשהו על דעת עצמו. אם המפקח יחליט ה ע"פ הנחיית 
שהפתרון ההנדסי הנכון הוא לפרק את האלמנט הפגום ולצקת אלמנט חדש במקומו יבצע  

 הקבלן את ההוראה ללא ערעור. 

פני הבטון שנתקבלו עקב יציקה בתבניות יש לתקן, במידת הצורך מיד לאחר פירוק  
התבניות ובעוד הבטון יחסית טרי. פינות פגומות, בליטות חללים וסדקים יש לתקן. התיקון  

 ייעשה לפי הנחיות המהנדס. 

הקבלן מתחייב להישמע להנחיות אלה ולמלא אחריהן בקפדנות. את חלקי החוטים  
 ן יש לחתוך, לחצוב בבטון סביבם ולמלא בדייס צמנט. ו הבולטים מתוך שטחי הבט
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חומרים וחללים שאינם עוברים משני צידי הקיר, יש למלא בקפידה כך שהדייס הצמנטי  
ימלא את כל החלל. לאחר גמר פעולות המילוי יש להחליק וליישר אזור המילוי כך שלא  

 יישארו סימנים חיצוניים. 

 עבודות התיקון יהיו על חשבון הקבלן והן לא תפגענה בלוח הזמנים. 

 

 

 

 חורים וחריצים  . 2.7

אין לבצע כל חורים או חריצים בבטון פרט לאלה המופיעים בתכניות או לאלה שניתן עליהם  
 . פקחאישור בכתב מאת המ

פתחים אשר יש לבצע בבטון לאחר יציקתו ייעשו בעזרת כלי מכני מאושר בפיקוח צמוד של  
 המפקח ועל ידי בעל מקצוע מיומן. 

 

 וכיסויו ברזל זיון . 2.8

והמפרט הכללי   739, ת"י 580, ת"י 31יצור והנחת הזיון יהיו על ידי ת"י   . 2.8.1
 לעבודות הבניין. 

ברזל זיון הבטון )כולל חישוקים( יהיה ממוטות פלדה מצולעים לפי ת"י   . 2.8.2
כמסומן בתכניות, או מרשתות פלדה מרותכות לפי ת"י   ,3חלק  4466מס' 
 .  4חלק   4466

כיפוף מוטות הפלדה יהיה מדויק על פי הצורה והאורכים המצוינים   . 2.8.3
בתכניות. הכיפוף ייעשה במצב קר. אין לבצע כיפוף בעזרת חימום. את  

הכיפוף יש לבצע בבית המלאכה לפני משלוח הברזל לאתר, אלא אם הותר  
 אחרת על ידי המהנדס. 

במידת הצורך, תעשה הארכת מוטות הזיון לקבלת אורך נדרש, כמפורט   . 2.8.4
בתוכניות. הארכת המוטות על ידי ריתוך תעשה רק אם צוין כך במפורש  
בתוכניות ובאישור המהנדס. הריתוך במקרה זה חייב לספק את החוזק  

   של המוט המקורי.

רת  ימיקום מוטות הזיון לפני היציקה יעשה בדיוק כמצוין בתוכניות. קש . 2.8.5
מוטות הזיון תהיה בחוזק שימנע תזוזתם בעת היציקה. זיון עליון  

 בפלטות או בקורות יש לתמוך כך שלא ישקע בעת היציקה.

מההצטלבויות ומחוזקת היטב   90% -קשירת מוטות הזיון תהיה ב  . 2.8.6
בכל מקום בו לא צוין ברזל עליון יש  למניעת פירוקה בזמן היציקה. 

 אין לסגור תבניות לפני קבלת אישור מהמפקח.  .8Ø@20לקשור 

וחפיפה ברשתות   d60אם לא צוין אחרת בתוכניות, חפיפה בין מוטות זיון  . 2.8.7
 משבצות.  3

מלכלוך,   יהיו נקייםיש להקפיד בעת ההנחה בתבניות שמוטות הפלדה  . 2.8.8
, שמן או מכל חומר זר אחר אשר עלול להפחית  צבעשכבות חלודה, אבק, 

 ממאמץ ההדבקות בין הפלדה לבטון או לגרום לקורוזיה של הפלדה.

ס"מ ולא פחות מהמצויין בתוכניות.   4עובי כיסוי ברזל הזיון יהיה לפחות  . 2.8.9
יש להשתמש בשומרי מרחק מפלסטיק או מבטון בהתאם למיקום ולפרטי  

 האיטום. 

המהנדס מייחס חשיבות רבה לכיסוי נכון של הבטון על ברזל הזיון. אם   . 2.8.10
באתר יימצא אלמנט בטון שעל פניו רואים זיון ברזל האלמנט יפסל,  

   יפורק ויבוצע מחדש הכל על חשבון הקבלן.

הקבלן לא יקבל מהמתכנן רשימות זיון ורשימות אלמנטים מבוטנים.   . 2.8.11
באחריות הקבלן להכין רשימות ברזל כמפורט בתוכניות הביצוע ולהזמין  

רשימות הזיון והאלמנטים להזמנה יוכנו על חשבון   .את הזיון לאתר
 הקבלן ויאושרו ע"י המפקח.   
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  :אופני מדידה ותכולת מחירים

יחידת המדידה לעבודות הזיון היא טון.  מחירי היחידה כוללים את אספקת הפלדה וכל  
חומרי עזר, הרכבת תמיכות,  עבודות הזיון, לרבות הובלה, חיתוך, כיפוף, קשירה, ריתוך, 

הנלוות  , כמו גם העבודות הכלובים ושימוש בכל ציוד עזר הדרוש לביצוע נאות של העבודה
נטו לפי המידות בתכניות   ד יימדמשקל פלדת הזיון  . ופחת להכנסת והתאמת הברזל

 ניקוי הזיון משיירי הבטון וכיפופו כלול במחיר היחידה ולא ימדד בנפרד.  וברשימת הברזל.

 ויברציה . 2.9

תוך כדי יציקת הבטון יש לתת ויברציה בעזרת ויברטור מכני. משטחי פלטות ורצפות  
יחולקו וייושרו כנדרש בתכניות בנוסף לויברציה. על הקבלן לספק ויברטורים בכמות  

מספקת ומסוג שיאושר לשם ציפוף הבטון. על הקבלן להחזיק מלאי של ויברטורים עודף 
ים במשך היציקה. בפעולת הויברציה יש להקפיד  וזאת עקב אפשרות של תקלה בויברטור

שמחט הויברטור תהיה אנכית ולא תיגע בתבניות. את מחט הויברטור יש להחדיר אל הבטון  
ולהוציא לסירוגין ובאיטיות כך שלא תיווצר אפשרות של סגרגציה או אי אחידות בציפוף  

 הבטון. 

שניות בנקודה אחת. מיד עם הגעת הבטון לרמת   10 -אין לתת ויברציה במשך יותר מ
הציפוף הנדרשת, יש להפסיק את מתן הויברציה וזאת כדי למנוע "עליית" מי הצמנט לשפה  

 העליונה או "בריחתם" לציד התבניות. 

חצץ   התבדרותעודף ויברציה מזיק לבטון ויש להקפיד להימנע מכך. כדי להימנע מסגרגציה ו
להוסיף ויברציה בעזרת כלי עבודה ידני במקומות אלה.  יש בזוויות, בפינות ובצדי התבניות 

 יש לשחרר בועות אוויר בעזרת מכות של פטיש גומי על התבניות.

 יציקת בטון בתנאי אקלים קשים . 2.10

לפני תחילת ביצוע עבודות בטון כלשהן על הקבלן לנקוט בכל האמצעים להגנת הבטון מפני  
 השפעות שליליות של טמפרטורה גבוהה או תנאי יובש קשים.

מעלות ובמיוחד כאשר העבודה מבוצעת   21יציקת בטון כאשר טמפרטורת האוויר היא מעל 
ישירה לקרני השמש, יש לבצע רק אם ינקטו אמצעי זהירות כגון כיסוי על ידי   חשיפה בתנאי  

. תבניות )במיוחד תבניות  היריעות להגנת הבטון בפני היסדקות עקב התייבשות מהיר
פלדה(, יש לקרר על ידי התזת מים לפני היציקה. במידה וטמפרטורת חומרי הבטון כגון  

מעלות,  38בות והתבניות עולה על וערת מים, אגרגטים וצמנט וכן טמפרטורת ציוד ה
 השימוש בהם אסור. 

 סידורי הארקה  . 2.11

י  עפ" ( ו1981הקבלן יבצע את מעגלי הארקת היסוד בהתאם לתקנות החשמל )הארקת יסוד 
 תכניות החשמל המצורפות למכרז זה. מפרט המיוחד ופרק עבודות החשמל ב

הארקות סודרו  הכי  מיועץ החשמל לפני התחלת יציקת הבטון על הקבלן לקבל אישור בכתב  
 או שאין צורך בהארקות והוא יכול להתחיל ביציקת הבטון. 

במקרה שהקבלן ביצע את היציקה ללא אישור כזה, במקומות שיש צורך בהארקה יהיה  
 עליו להרוס את הבטון ולצקת אותו מחדש על חשבונו, אחרי סידור הארקה.  

 סיבולת . 2.12

 . 789הסיבולת המותרות יהיו בהתאם לת"י   

 לפי התקן.  6דרגה  -מיקום יסודות, עמודים וקורות  

 לפי התקן.   4דרגה  -אלמנטים מעוגנים ובסיסי בטון   

 

 :כללי -אופני מדידה ותכולת מחירים לעבודות הבטון            

  , עיבוד שיפועיםומחירי עבודות הבטון כוללים את החלקת הבטון ימדד ביחידות של מ"ק. 
פתחים בקירות לא ימדדו ומחירם   . לא תשולם תוספת בעבור יציקת רצפות בשיפוע. וכדומה

 כלול במחיר היחידה. 

עלות אמצעי שינוע הבטון והתאמת . לא תשולם כל תוספת עבור שימוש במשאבה ליציקה
 נחשבות ככלולות במחירי היחידה.   השינוע תערובת הבטון לאמצעי
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מחיר הבטון כולל את כל הדרוש לביצוע מושלם של האלמנט אלא אם נאמר אחרת בגוף   
 סעיף כלשהו של המפרט או של כתב הכמויות. 
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 עבודות מסגרות חרש   - 19 פרק   .3

 כללי והוראות מיוחדות  . 3.1

העבודה המתוארת במפרט זה מתייחסת ליצור והרכבת קונסטרוקציות   . 3.1.1
 פלדה, עבור המסתורים. 

העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות, למפרט הטכני, לתוכניות בית מלאכה   . 3.1.2
שיוכנו על ידי הקבלן, למפרטים מיוחדים המצורפים, להנחיות המפקח,  

לתקנים המתאימים ולתקני הבטיחות וכללי הבטיחות המקובלים על  
 המזמין. 

על הקבלן לבדוק את התוכניות, את המסמכים ובמיוחד את התאמת   . 3.1.3
המידות הקיימות באתר למידות המופיעות בתכניות. הקבלן הוא  

אחראי על הבדיקות, התאמת המידות הקיימות לתוכניות ועליו לתקן  
 על חשבונו כל טעות ביצוע עקב אי בדיקת התאמה או טעות.

הקבלן יכין תכניות בית מלאכה. הקבלן יעביר העתקים לביקורת   . 3.1.4
המהנדס, אולם הקבלן יישאר אחראי לנכונות המידות והפרטים  

 שבתוכניות בית המלאכה. 

בכל מקרה של הרכבת הקונסטרוקציה במבנה קיים או בקונסטרוקציית   . 3.1.5
פלדה קיימת, על הקבלן לבצע מדידות, תיאום וחיבור האלמנט המורכב  

לאלמנט קיים. הקבלן אחראי על התאמת הקונסטרוקציות לאלמנט  
 הקיים. 

הקבלן יספק את כל החומרים הדרושים לעבודות הקונסטרוקציה או   . 3.1.6
הרכבתה, בכלל זה פרופילים, פחים, פח מרוג למשטחים, חומרי עזר  

שונים, ברגים, צבע ופיגומים לביצוע העבודות וכו'. ברגים בעלי חוזק  
גבוה יסופקו על ידי הקבלן. המזמין לא יספק כל חומר שהוא לעבודת  

 קונסטרוקציה. 

הקונסטרוקציות ימסרו מורכבות במקום וצבועות ו/או מגולוונות, עפ"י   . 3.1.7
 הנדרש. 

 היקף ותיאור העבודה  . 3.2

 כללי  . 3.2.1

מפרט זה מתייחס ומגדיר עבודות ייצור, אספקה והתקנה של 
 קונסטרוקציית פלדה עבור מבני המסתורים לפי התכניות. 

מפרט זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני המצורף ומההסכם  
 שייחתם בין המזמין לבין הקבלן לביצוע העבודה. 

העבודה תבוצע לפי שרטוטים מצורפים, מפרט טכני, הוראות המפקח  
עבודות מסגרות חרש, מתוך המפרט הכללי לעבודות בניין,   -19ופרק 

 .תמשרדי-בהוצאת הוועדה הבין

 עבודות ייצור בבית המלאכה של הקבלן  . 3.2.2

עבודות ייצור בבית המלאכה וצביעה. העבודה כוללת הכנת תכניות   .א
 בית מלאכה, ייצור וצביעה בהתאם למפרטים הטכניים המצורפים. 

 ייצור קונסטרוקציה למבני פלדה.  .ב

הובלת הקונסטרוקציה אל שטח האתר תעשה על ידי הקבלן ועל   .ג
 חשבונו.

 עבודות הרכבה  . 3.2.3

 הרכבת קונסטרוקציות מבני פלדה ע"י ריתוכים.  .א

  הקבלן ימסור את הקונסטרוקציה כשהיא מורכבת במקום צבועה .ב
. הפגיעות שיגרמו בזמן ההובלה או ההרכבה  ומגולוונת עפ"י הנדרש

 יתוקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו 

במהלך העבודה הקבלן יפנה את הפסולת וינקה את שטח העבודה   .ג
 באופן יסודי ועל פי הנחיות המפקח. 
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 חומרים . 3.3

ופחים יהיו בעלי תכונות השוות לפחות לאלו של פלדה   צורתית פלדה . 3.3.1
, הפלדה תהיה מתאימה לריתוך ובאיכות המוגדרת  ST 37גרמנית מסוג  
 . ISO  630-1980בתקן  או 2-37RST בסימון  DIN 17100בתקן הגרמני  

 איכות  תעודת . 3.3.2

באספקת הקבלן יסופקו עם תעודות היצרן ו/או מעבדה   החומרים כל
המכניות והכימיות של החומרים.   התכונותמוסמכת המעידות על 

 במפרט זה.  ותהמוגדר התעודות יאשרו שהפלדה עמדה בדרישות הטיב 

 והרכבה ייצור . 3.4

 כללי  . 3.4.1

החיבורים יהיו בריתוך, אלא אם צוין אחרת בתכניות. הריתוך יהיה בהתאם   מירב ככלל
. הקבלן נדרש לייצר בייצור טרומי חלק מכסימלי של חלקי המבנה בבתי  במפרטלמפורט 
 על ידי המפקח.  כך לצורךבסמוך לאתר המבנה, בשטח שיוגדר  או,  המלאכה

 חורים בעזרת להבה.   להרחיבבמכונות קידוח או ניקוב מכני. אין לקדוח או   יקדחו  חורים

ופחים יעשו באמצעים מכניים, חיתוכים בעזרת להבה יבוצעו רק לאחר  פרופילים  חיתוך
 של המפקח.   בכתבאישור 

 חיבורים מרותכים  . 3.4.2

. המפרט  STANDARD DIN#  4100או /ו DI AWS. 0-69זה מתבסס על תקן   סעיף
למחברים המופיעים בעבודה זו ומכיל את הדרישות לטיב הריתוכים, תיקון   מתייחס
 מקרה תהיינה הנחיות המפרט קובעות לגבי ביצוע הריתוך.   בכלפגמים. 

כל הריתוכים יהיו ריתוך קשת חשמלית. ביצוע הריתוך על ידי גנרטור ריתוך.   •
 הריתוכים יהיו בהתאם לדרישות התקן.

. למפקח  A.W.Sיורשו לעבוד בריתוך רתכים מוסמכים לפי המוזכר בתקן   •
 רשות לפסול כל רתך אשר לדעתו אינו בעל יכולת וידע מספיקים. 

החיבורים יוכנו לקראת הריתוך. חלודה, צבע, שיירים וכל לכלוך אחר, יש   •
מ"מ משפת הריתוך לפחות.   15לנקות בהקפדה לפני הריתוך עד למרחק של 

 הניקוי יעשה בהשחזה. כל חלקי הריתוך חייבים להיות יבשים לפני הריתוך. 

שיטת העבודה בחלקים המיועדים לריתוך ביחד תהיה בהתחשב בהתכווצות   •
 המשוערת. 

צורת ומידות הריתוך יהיו בהתאם לתוכניות. הריתוך יהיה ריתוך נמשך לכל   •
האורך, סגור מסביב אלא אם כן צוינה בתוכניות בפרוש צורה אחרת. במידה  

ויתגלו מקומות ריתוך פגומים )סדקים, בועות וכו'( יש להשחיז את השכבה  
ה ונקי ללא  הפגומה ולבצע תפר חדש. מבחינת המראה החיצוני יהיה ריתוך שוו

 הפסקות, חורים ומקומות שרופים. 

על הקבלן לוודא שקצוות הפרופילים תהיינה מושחזות ומעוגלות כך שלא   •
 תהוונה מפגע בטיחותי. 

כל האלמנטים המרכיבים את הקונטרוקציה יהיו שלמים ) לא מורכבים   •
 מחלקים מרותכים ( 

לא צוין עובי הריתוך בתכניות יהיה עובי   םבריתוכי פינה שבה: פינה ריתוכי  •
מעובי האלמנט הדק המשתתף בחיבור, עובי ריתוך מינימלי ו/או   0.7  הריתוך

עובי   1.41 -ל  שווה  LEG. )גובה ריתוך פינה ממ" 6 יהיהריתוך סתימה  
 הריתוך(. 

יהיה לפחות   ממדי ריתוך )רגל הריתוך( מלא בכל מקום שלא צויין בשרטוט •
0.7 X  .עובי האלמנט הקטן יותר במחבר 
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השקה במידה ולא צוין אחרת בתכניות יהיו עם חדירה מלאה כאשר   ריתוכי  •
משני צידי האלמנט. כאשר אין אפשרות לבצע ריתוך משני   מתבצעהריתוך  

  PLATEיהיה בחדירה מלאה עם פח מצד נגדי  הריתוךהצדדים, כמו צינורות, 
BACK מתבצע מהצד החיצון.  והריתוך 

 אלקטרודות  . 3.4.3

  -  5.1לדרישות ההוצאה האחרונה של התקן האמריקאי   תתאמנההאלקטרודות 
SFA  AWS   . 

כתפר   7018E מסוגכתפר שורש,ו 6010Eהפלדה ירותכו באלקטרודות מסוג   י אלמנט
 מילוי או אחרות המאושרות על ידי מכון התקנים הישראלי. 

 . תפסלנה ייפגע,האלקטרודות אשר טיבן  

 . יש לבצע חימום האלק' לפני השימוש  לפי ת"י והוראות היצרן 

 חיבורים מוברגים  . 3.4.4

את החיבורים באתר ההקמה יש לצמצם למינימום הכרחי הנקבע על ידי   (1
 האפשרות של הובלת הקונסטרוקציה לאתר ההקמה. 

כל החורים לברגים חייבים להיות קדחים. בשום פנים אין לשרוף חורים   (2
בעזרת מבער, גם לא בעת ההרכבה במקום. חורים צמודים המהווים המשך  

באלמנטים שונים חייבים להתאים במדויק. אין להשתמש במקב לקידוח  
 מ"מ.   6מ"מ ובדופן בעובי מעל  10 - חורים בקוטר גדול מ

לברגים   H.S.8.8לחוזק הברגים שיסופקו על ידי הקבלן יהיו מתאימים  (3
בעלי  עבור ברגים אינצ'יים   GRADE 5-ו  1225מילימטריים לפי ת"י  

תבריג תקני. כריכות מעטות של התבריג יחדרו לאזור הקדח של החלקים  
המתחברים. יש להקפיד שכל בורג יהיה עם דסקית מפלדה מוקשת מתחת  
לראש הבורג ודסקית מפלדה מוקשת מתחת לאום. קצה הבורג לא יעבור  

 כריכות בלבד.  2-3 -את האום אלא ב

יחסית למישור המאונך לציר   1:20כששיפוע פני החלק המחובר עולה על  (4
 הבורג תהיה דסקית משופעת.

יש להקפיד על מומנט סגירה נכון למניעת נזק מהברגים מומנט הסגירה של   (5
 הברגים יהיה כדלקמן:

 (DIN 6914-6918מומנט הסגירה לברגים מפלדה מעולה )

סגירה   מומנט
במפתח מומנטים  

 )קג"מ( 

כח ההידוק  
 )טון(  PV –הנמסר 

קוטר הבורג  
 )מ"מ(

 "   -קוטר הבורג ב

12.0 5.2 12 0.5 

30.5 9.9 16 5/8 

59.7 15.5 20 3/4 

81.5 19.2 22 7/8 

102.0 22.1 24 1 

152.0 29.2 27 1.25 

 

 ± מהערכים הרשומים בטבלה.  10%הסטייה המותרת היא   

 גים כימיים יהיה לפי הנחיות היצרן.רמומנט הסגירה עבור ב

מ"מ. הבורג יקבע בבטון   110-125ברגי היסוד יבוצעו עם תבריג באורך  (6
ס"מ. קצה הבורג יעבור מעל   3-5בגובה כזה שהתבריג יהיה שקוע בגראוט 
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כריכות בלבד. לפני סגירת האום למרוח את התבריג בגריז. אורך   2-3האום 
 הבורג המשוקע בתוך יסוד הבטון יהיה בהתאם לתוכניות מהנדס הבניין. 

 לאלמנטים מבוטנים חיבורים . 3.4.5

עיגון. לא   ברגיפחים מבוטנים ו/או   יוגבהיאת מיקום   ההרכבהיבדוק לפני התחלת    הקבלן
 . להנ" התאמותתשולם כל תוספת בגין אי  

 

 הרכבה . 3.5

 כל חלקי הקונסטרוקציה חייבים להיות מגולוונים לפני ההרכבה.  . 3.5.1

יש להבטיח שמאמצים בפלדה במשך כל זמן ההרכבה לא יעלו על המותר.   . 3.5.2
לא יפורקו מוטות ואביזרי עזר לפני שיתאפשר הדבר מבחינה סטטית.  

ביצוע והתקנת מסגרות זמניות, פיגומים ותמיכות חייבים להיות בהתאם  
 לתקנות הבטיחות. 

חיבורי עיגון של חלקי ברזל לבטון יבוצעו בעזרת אלכסונים מפרופילי   . 3.5.3
זווית המבוטנים יחד עם העמודים. המפקח יבדוק את הקונסטרוקציה  

 לאחר הצבתה, לפני יציקת הבטון ליסודות. 

מ"מ    4יש לסתום קצוות כל הצינורות באמצעות לוחות ברזל בעובי  . 3.5.4
 לפחות בקוטר הצינור. הלוחיות ירותכו לפי הצינור מסביב.

כל ההתאמות במקום והשינויים בקונסטרוקציה שיידרשו בכדי להתאים   . 3.5.5
הקונסטרוקציה למבנים קיימים יבוצעו רק באישור בכתב מאת המפקח.  
חיתוך מבנה קונסטרוקציה וריתוך בשטח ההקמה יעשה אך ורק באישור  

 אחראי בטיחות באתר. 

   

 סימון ומדידות . 3.6

על הקבלן לבצע את עבודות הסימון והמדידה, מיקום וגובה קונסטרוקציית הפלדה    
 לפני יציקת יסודות הבטון. 

 פיקוח ואישורים . 3.7

 בכל שלב של עבודה יש לקבל את אישור המפקח לפני ביצוע השלב הבא.   

 הכנת תכניות הייצור בגמר  . 3.7.1

 והגלוון בגמר ריתוך והכנת החלקים ולפני התזת החול   . 3.7.2

 לאחר ההצבה במקום ולפני הריתוך  . 3.7.3

 בגמר עבודות ההרכבה . 3.8

במשך ביצוע העבודה רשאי המפקח לבקר את כל תהליך העבודה על מנת לבדוק אם    
 הוא מתאים למפרט ולתוכניות.

במקרה שהמפקח ימצא אי התאמה בין התכנון לבין הביצוע או שימצא כי העבודה    
אינה מבוצעת בהתאם לדרישות המפרט ו/או התוכניות, יתקן הקבלן על חשבונו את  

 העבודה או יחליף את החלקים הנדונים. 

המפקח רשאי לדרוש בדיקת הריתוך על ידי רדיוגרפיה, אולטרא סונית או חלקיקים    
 מגנטיים בכל מקום שהוא בקונסטרוקציה. 

אם יתברר שהריתוכים לא עונים על דרישות הבדיקה, על הקבלן לתקן הריתוכים על    
 חשבונו ותשלום הבדיקות החוזרות יחול על הקבלן. 

 גילוון . 3.9

. הפלדה תהייה בהרכב כימי  918 יבטבילה חמה על פי ת" כל אלמנטי הפלדה יהיו מגולוונים 
לפי תעודות יצרן הפלדה לפני ייצור הקונסטרוקציה המגולוונת.    קמתאים לגלוון חם, שייבד

  ת המגלוון. דרישיש לבצע הכנה לגלוון חם וחורי ניקוז לפי 

 :טיב הגלוון . 3.9.1
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  918טיב הגלוון, עוביו ואופן יישומו יהיו בהתאם לדרישות של ת"י   .א
 "ציפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה". 

  80כלומר   ,ג"ר/למ"ר 570משקל הציפוי ליחידת שטח מצופה יהיה  .ב
    מיקרון עובי.

הגלוון יהיה חלק, נקי מבועות, סיגים, חומציות, דמעות קוצניות,   .ג
 נקודות שחורות, משקעי אבץ, קליפות וכד' 

קירור באוויר או במים נקיים בלבד, ללא כרומטים. החלקים לא   .ד
יהיו ערומים ומונחים זה על זה ביציאה מהאמבט, ע"מ לקבלת  

 קצב קירור באוויר מהיר ככל שניתן. 

לאחר גלוון )לפני צביעה, במידה ונדרש(, יש להוריד קוצי אבץ   .ה
 ואפר אבץ ולנקות את פני שטח הגלוון החם. 

צביעת הפלדה מעל הגלוון תהיה בהתאם למפורט בתכניות  .ו
יש לאשר דוגמאות  הצביעה בהתאם להוראות היצרן.  .האדריכלות

 צבע אצל האדריכל. 

 תיקוני גילוון . 3.10

 בפרק זמן מינימאלי ביחס לריתוך או חיתוך האלמנט  . 3.10.1

 ניקוי במברשת פלדה  . 3.10.2

ע"י קבלן הצבע  ייצבע המקום   םהמגולווניבכל חיתוך או ריתוך בחלקים  . 3.10.3
  מיקרון  100 -של "טמבור" בעובי כ SSPC  עשיר אבץיסוד אפוקסי בצבע 

 ריכוז בשכבה יבשה לפחות(   95%)

  הארקות: . 3.11

 הכללי.  ובמפרט  המיוחד  במפרט   8  בפרק   כנדרש להארקה   יחוברו  פלדה  מבני
 הפלדה.  מבנה במחיר  כלול   ההארקה מחיר

 חרש   נגרות עבודות  -  20 פרק

 כללי     4.1

יהיו לפי תכניות הקונסטרוקציה  העץ לשימוש וקורות  לוחותמידות   −
 . והאדריכלות

או  \מאיכות טובה ללא פגמים ו ,פחותל  C 30פיני  אורן עץ לשימוש יהיהה −
 עיוותים. 

: יש להניח את העצים במיכל  יהיה מטופל באימפרגנציה  האורן הפיני עץה −
אטום לבצע יניקת אוויר עד היווצרות ואקום. לאחר מכן יש להחדיר לעץ חומר  

יהיה מתאים  בר. לאחר טיפול זה העץ   11משמר מריקבון ומזיקים בלחץ של 
   לשימוש חיצוני ללא הגנה נוספת.

 . 755בת"י  5בהספגה של חומר מעכב בעירה עפ"י דרגה יהיה מטופל  עץה −

  מיד בפני חומצות לרבות ע 304מפלב"מ כל המחברים, המסמרים והברגים יהיו   −
 שעל פני העץ.    ההאימפרגנצי           חומרי  

 צביעת העץ על פי המפורט בתכניות האדריכלות. 

 אופני מדידה ותשלום  –  2מסמך ג'

 אופני מדידה ותשלום העבודות . 2

 כללי  . 2.1

אופני המדידה לצרכי תשלום, כפי שהינם מפורטים להלן, מתייחסים לכל   . 2.1.1
פריטי העבודות הכלולים ברשימת הכמויות אלא אם נאמר בהם במפורש  

אחרת, כאשר לאופן המדידה המוגדר בגוף הפריט של רשימות הכמויות  
 תהיה עדיפות על האמור במפרט הטכני ובתכניות. 

אופני המדידה המיוחדים באים להשלים ולהוסיף על אופני המדידה כפי   . 2.1.2
  ת משרדי-שמופיעים במפרט הכללי לעבודות בניין שבהוצאת הוועדה הבין
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בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון )להלן "הספר  
הכחול"(. אופני המדידה המופיעים בספר הכחול מהווים חלק בלתי נפרד  
ממפרט חוזה זה. במקרה של סתירה או ניגודים ביניהם, ייחשבו מסמכי  

 החוזה כקובעים. 

 המחירים כוללים  . 2.2

מחירי היחידה שברשימת הכמויות הם סופיים וכוללים את התמורה המלאה עבור    
ביצוע כל הפעולות הדרושות בצורה מושלמת, אף אם הן לא צוינו במפורש ברשימת  

 הכמויות, ולכן מכסים את כל הוצאות הקבלן. 

 מחירי היחידה ייחשבו ככוללים בין השאר את ערך:   

אספקת כל החומרים  ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר והפחת   . 2.2.1
 שלהם.

ביצוע כל העבודה הדרושה בהתאם למסמכי החוזה כולל שירות מודד,   . 2.2.2
 ניהול ופיקוח על ידי הקבלן. 

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה ומכשירים, פיגומים, דרכים   . 2.2.3
 זמניות וכו' הרכבתם , אחזקתם ופירוקם. 

אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתם, וכן שמירת העבודות   . 2.2.4
 שבוצעו. 

 הובלת חומרים וציוד שהם לצורך ביצוע העבודה.  . 2.2.5

סילוק חומרי פסולת, עודפי חפירה וכו' אל מחוץ לאתר, למקום שפך   . 2.2.6
 מותר על ידי הרשויות לפי הוראות המהנדס. 

 ביצוע כל הבדיקות הדרושות. . 2.2.7

 תאום עם כל הגורמים.  . 2.2.8

 סילוק חומרים שנפסלו ופורקו ואספקת חומרים אחרים במקומם.  . 2.2.9

התארגנות ופינוי אתר העבודה לאחר סיום העבודה, כשהשטח נקי   . 2.2.10
 ומיושר כפי שיורה המהנדס. 

כל הוצאות אחרות, הן ישירות והן עקיפות הדרושות לביצוע העבודה   . 2.2.11
 ולמילוי ההתחייבויות החוזיות.

 תיאורי העבודה ברשימת הכמויות  . 2.3

תיאורים והגדרות של העבודות שברשימת הכמויות ו/או כותרות סעיפים   . 2.3.1
של פרק זה, ניתנו בקיצור לצרכי זיהוי בלבד לנוחיות הקבלן. אין לקבל  

תיאורים והגדרות אלה כממצים כל הפעולות ויש לפרשם ככוללים את כל  
 שלבי העבודות וההתחייבויות של הקבלן לפי חוזה. 

יראו את התיאורים המלאים על כל פרטיהם כפי שהם מובאים במפרט   . 2.3.2
וביתר מסמכי החוזה כמשלימים את התיאורים התמציתיים הכלולים  

 ברשימת הכמויות, כל עוד אין הם עומדים בסתירה איתם.

הדגשת פרט מסוים הכלול בתיאורים מלאים אלה בסעיף כלשהו מסעיפי   . 2.3.3
רשימת הכמויות, אין בכוחו לגרוע במאומה מתוקפו של אותו פרט לגבי  

 יתר הסעיפים בהם הדגשה זו חסרה . 

אף אם ניתן תיאור כלשהו לאחד או למספר פריטים ברשימת הכמויות,   . 2.3.4
 אין הדבר מחייב מתן תיאורים דומים ליתרם. 

רשימת הכמויות מהווה השלמה לתכניות, ועל כן כל פריט המתואר   . 2.3.5
 בתכניות אינו חייב למצוא ביטוי מלא ומפורט ברשימת הכמויות.

כלל הוא שמתן תיאורים חלקיים או נרחבים לאחד או למספר פריטים   . 2.3.6
מפרק מסוים אינו גורע מכלליות ההערות הכלליות הניתנות בראש  

 פרקים אלה.

נתגלתה סתירה בין סעיף זה ברשימת הכמויות לבין סעיפים באחד משאר   . 2.3.7
מסמכי החוזה, ייחשב המחיר כמתייחס לביצוע העבודה במלואה כפי  

 שמוגדר בתכניות. 
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שינוי באמצעים ושיטות ביצוע ביזמת הקבלן גם אם קבלו את אישור המהנדס, לא ישמשו עילה  
 לשינוי מחירי היחידה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 החברה הממשלתית לתיירות

 

 
 

 מכרז/חוזה מס' 2/23
 

 נספח שיווק למפרט הטכני 
 
 

 
 
 

  

 
 
 

2026פברואר   
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 נספח שיווק .1

 

החברה מבקשת להביא לידיעתכם את ההוראות, וההנחיות הבאות הקשורות להיבטי 

 השיווק והיח"צ בפרויקטים של החברה, ואשר מחייבות את נותן השירות/גוף השותף.

מובהר בזאת כי הוראות נספח זה הנן מחייבות, ועל נותן השירות להביאן בחשבון ולכלכלן  

 במסגרת הצעתו, וזאת בהתאם למהות השירותים הניתנים על ידו. 

 

 שילוט וגידור 1.1

על ידי    ויבוצע. השלטים לאתר העבודה מ' 2X4ים בגודל שלט הקבלן יבצע שני  1.1.01

 בודה זו תהיה כלולה במחירי היחידה.  ע  .הקבלן

חברה תעביר לקבלן שבלונה של שלט עבודה לצורך התאמתו לפרטי הפרויקט  ה 1.1.02

 ומהותו. השבלונה תועבר באמצעות קובץ עליו ניתן יהא לבצע שינויים ועדכונים. 

אשר יהא רשאי  המזמין, לפני ייצור השלט ותלייתו יעביר הקבלן את השלט לאישור  1.1.03

 לאשרו או לדרוש ביצוע תיקונים/עדכונים על גביו. 

הקבלן יהא רשאי לתלות באתר העבודות אך ורק את השלט המעודכן על בסיס   1.1.04

 השבלונה. 

השלט ייתלה באופן שניתן יהא לראותו, והוא ייתלה על ידי הקבלן, באחריות, על   1.1.05

 חשבונו, ובהתאם לכל התקנים ודרישות הרשויות המוסמכות. 

אשר יהא רשאי   למזמין,בקשה לתליית שלט נוסף תועבר לאישור מראש ובכתב  1.1.06

 לאשרה או לדחותה. 

 

 גידור אתר העבודות 1.2

של הפרויקט )אם   הדמיהגידור אתר העבודות יתבצע על ידי הקבלן והוא יכלול  1.2.01

 וככל שקיימת(, לוגואים של כל השותפים בפרויקט. תועבר סקיצה ע"י המזמינה. 

הגדר תהיה גדר מתכת  חלקה שעליה ולכל אורכה יש הדמיות ולוגואים של   1.2.02

  עבודות אלוהפרויקט בהתאם למפרט/פרט שיינתן ע"י המזמין. על הקבלן לכלול  

 . .במחירי היחידה

ו/או ממונה על התחום במשרד    המזמין הגידור יאושר מראש ולפני הדפסתו על ידי  1.2.03

 התיירות.  

 

 פרסומים, הודעות לעיתונות, יח"צ, פליירים  1.3

 כל פרסום יזום מחייב אישור מראש של החברה ושל משרד התיירות.  1.3.01

 על ידי המזמין. כל פעולה שעניינה יח"צ ו/או תגובות לעיתונות תאושר מראש  1.3.02

. אושר נוסח  עם החמ"תכל פרסום יזום באמצעי תקשורת כלשהו ייעשה בתיאום  1.3.03

הפרסום, רשאית החברה לאשרו בכפוף לשימוש בשבלונה של החברה ו/או משרד  

 התיירות. 

ראיון באמצעי תקשורת כלשהו בקשר עם הפרויקט ייעשה באישור מראש של   1.3.04

. האמור בסעיף זה לא יחול לגבי ראשי רשויות ו/או מנכ"לים של שותפים   החמ"ת

בפרויקט, אולם אלה יתבקשו לציין את השותפות של משרד התיירות והחברה  
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 בפרויקט. 

 

הפרה של אחד מסעיפי הנספח דינה כדין הפרה של הסכם ההתקשרות עם נותן 

 השירות על כל המשתמע מכך.

 

 

 

 חתימת וחותמת הקבלן: __________________  תאריך: __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ag 

  

 

 

 החברה הממשלתית לתיירות

 
 
 

 מכרז/חוזה מס' 3/23
 
  למפרט הטכני נספח בטיחות
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הקבלן אשר זכה במכרז וחותם עם החברה הממשלתית לתיירות )להלן החמ”ת( על ביצוע  

הפרויקט, נקרא "מבצע הבניה" או "מבצע הבניה הראשי" או "הקבלן הראשי" והוא נושא  

בכל האחריות לבטיחות של העובדים, המבקרים והאזרחים במרחב הפרויקט מיום תחילת  

 ויקט ו/או בהתאם לחוזה שנחתם. העבודה ועד למסירתו הסופית של הפר 

אחריות זו של הקבלן הראשי על הבטיחות כוללת גם את כל קבלני המשנה ואת כל  

 הקבלנים הנוספים או האחרים אשר יעבדו במרחב הפרויקט ובאותו זמן. 

מוסכם בזאת כי האחריות המלאה לנושא הבטיחות בפרויקט חלה על הקבלן הראשי והוא  

פי כל כללי ודיני הבטיחות כפי שנדרש, בין השאר,  - מתחייב לבצע את כל העבודה על

בפקודות, בתקנות, בתקנים, בהנחיות הבטיחות של מדינת ישראל וכפי שיידרש ע"י מנהל  

טיחות מטעם החמ”ת. כל בעיית בטיחות תטופל, ללא  הפרויקט ומהנדס החמ"ת או יועץ הב 

כל דיחוי, מרגע קבלתה. הקבלן נושא באחריות לבטיחות העובדים הקבועים והזמניים, 

הנהגים, האורחים והמבקרים מכל תפקיד או דרג בין אם הגיעו בתיאום מראש ובין אם 

 רבתו. לאו וכן המשתמשים והאזרחים האחרים העוברים באתר שבאחריותו או בק

פי כל חוק, -נספח זה אינו מחליף כל תקנה / חוק / תקן וכיוצא באלה, המחייבים על 

אלא רק בא לחדד ולהדגיש את ציפיות החמ”ת ממבצע העבודה החתום על החוזה,  

בתחום הבטיחות. מסמך זה אינו גורע מחובת הקבלן להכיר את מלוא דיני הבטיחות 

העבודות ואין הוא גורע מאחריות   ולקיימם בעצמו ועל חשבונו, בכל תקופת ביצוע

 הקבלן לבטיחות לפי החוזה ו/או כל דין. 

בכל מקרה של סתירה בין הכתוב במסמך זה לכל תקנה או חוק, במובן של הקלה  

 לשון התקנה או החוק גוברים. –מהדרישות 

 

, יעסיק הקבלן ממונה בטיחות מטעמו אשר יסייע לקבלן ומנהל  בכל פרויקט של החמ”ת .1

פירוט דרישות ותפקיד של ממונה הבטיחות   –העבודה בכל הקשור לבטיחות )ראה נספח ו' 

 מטעם הקבלן(. 

תכנית לניהול לפני תחילת כל עבודה בשטח, יכין הקבלן בעזרת ממונה בטיחות שמטעמו, " .2

(. התכנית תוכן ע"י ממונה  2014פי התקנה בעניין תכנית בטיחות מאוגוסט  - " )עלבטיחות

בטיחות בעל הסמכות לבניה ובניה הנדסית וכן לכתיבת תכנית לניהול הבטיחות )חובה 

 לצרף תעודות(.

", בו יפורטו כל סקר סיכוניםוכן "  "תכנית התארגנות"התכנית לניהול הבטיחות תכלול  .3

 הסיכונים הצפויים בעבודה והפעולה הנגזרת מהם למניעת פגיעה אפשרית ברכוש או בנפש.  

. לחמ”ת הזכות לדרוש ביצוע תיקונים  יועץ בטיחות מטעם החמ”תהתכנית תועבר לבדיקת 

 בסקר הסיכונים, גם תוך כדי ביצוע העבודה, עד להנחת דעתה. 

 התכנית לניהול הבטיחות תכלול התייחסות ל:  .4

 דרכי כניסה ויציאה של אתר העבודה. .א

 מיקום שטח הריכוז והמשרד הזמני )הכל בתיאום עם מנהלת המקום(.  .ב

"  סקר הסיכוניםשנמצא בעל סיכון ב"כל שלב בעבודה שיטת עבודה בטוחה לגבי  .ג

 המקדים. 

רשימת בעלי תפקידים )כולל הסמכות, מספרי ת"ז, מספרי טלפון וכתובות דוא"ל(,   .ד

 נוהלי חירום ומספרי טלפון בחירום. 
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שמות האנשים המוסמכים מטעם הקבלן לאשר כל עבודה שסיכון גבוה בצידה   .ה

 )כנדרש בתכנית הבטיחות(. 

תכנית הבטיחות החתומה ע"י מנהל הפרויקט מטעם הקבלן, מהנדס הביצוע ומנהל העבודה   .5

עד )כולל חתימה על כל דף בסקר הסיכונים( תועבר לבדיקת יועץ הבטיחות מטעם החמ”ת 

זכותו של יועץ הבטיחות של החמ"ת לקבל או לדחות   שבוע לפני תחילת ביצוע העבודות.

 את התכנית שהוגשה. 

כאמור, לחמ"ת וליועץ הבטיחות מטעם החמ”ת, הזכות לדרוש ביצוע תיקונים בתכנית 

 הבטיחות, גם תוך כדי ביצוע העבודה, עד להנחת דעתם. 

רק לאחר אישור קבלת סקר הסיכונים ותכנית הבטיחות ע"י יועץ הבטיחות מטעם   .6

  –רשאי יהיה הקבלן להתחיל בהתארגנות בשטח ובעבודה, כולל הצבת שלטי קבלן החמ”ת 

לפני קבלת אישור  -לא תתחיל כל עבודה או התארגנות של הקבלן בשטח כנדרש בחוק.  

 הנ"ל, גם אם ניתן לקבלן צו התחלת עבודה.  

ביצוע כל שלב בעבודה המוגדר בסקר הסיכונים כבעל סיכון ברמה גבוהה )לפני ביצוע  .7

היתר  הפעולות המתקנות להקטנת רמת הסיכון לכדי "סיכון קביל"(, מותנה במילוי טופס " 

" )נספח ד' לבטיחות( ובחתימות מהנדס הביצוע ומנהל העבודה  יומי לביצוע עבודה מסוכנת

שמטעם הקבלן. הטופס החתום יתויק בתיק הבטיחות בצמוד לפנקס הכללי של הפרויקט.  

 . שעות  12ליום עבודה אחד עד למשך תקף  ההיתר היומי לביצוע עבודה מסוכנתטופס 

 

 החתימה והתיוק של הטופס מראש, מהווים תנאי לביצוע השלב המוגדר כבעל סיכון גבוה.

אם יש שלב או שלבים בעבודה שלא ניתן מראש להכין לגביהם סקר סיכונים ופירוט   .8

אמצעים, לאחר קבלת אישור יועץ הבטיחות שמטעם החמ”ת לכך, יכין הקבלן את סקר 

 הסיכונים לכל שלב בנפרד וכל שלב יחשב, לעניין הבטיחות, כפרויקט נפרד.  

במקרה כזה, לפני כל העתקת מקום הריכוז ו/או משרדי השטח של הקבלן או לפני כל מעבר  

על הקבלן לבצע סקר סיכונים חדש ולעדכן את תכנית בטיחות   –לשלב הביצוע הבא בעבודה  

עבור השלב החדש שיועברו לבדיקת יועץ הבטיחות שמטעם החמ”ת לקבלת הסכמתו.  

 הסכמה זו מהווה תנאי להמשך העבודה. 

של   הודעה למפקח העבודה האזורימיד עם מתן צו התחלת העבודה ישלח הקבלן הראשי  .9

 משרד הכלכלה הודעה על ביצוע פעולות בניה כולל מינוי מנהל עבודה מוסמך. 

והוא זה   מודגש בזאת: רק הקבלן החתום על החוזה מול החמ”ת הוא "הקבלן הראשי"

ששולח את ההודעה על פעולות בניה, בשמו ובחתימתו, למפקח העבודה האזורי, גם אם 

העבודה נעשית בחלקה, ברובה או כולה, בידי קבלן משנה של הקבלן הראשי )גם אם מנהל  

 העבודה הראשי מקבל משכורתו מקבלן המשנה(. 

ימצא מנהל העבודה שמטעם הקבלן הראשי )שדווח עליו בטופס הודעה על פעולות בניה(,   .10

תחת השגחתו הישירה והמתמדת של  והעבודה תתבצע " באופן קבוע באתר בזמן העבודה

 כלשון החוק. – מנהל העבודה"

אם העבודה תתבצע במשמרות או גם בעבודות לילה, ימונה לפרויקט מנהל עבודה נוסף. אם  .11

פי החוק, חובה על הקבלן הראשי לדווח על כך  -עבודות אלה ימשכו למעלה משבוע חלה, על 

 למפקח העבודה האזורי. 
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מודגש בזאת: מנהל העבודה נוכח באתר בכל זמן שמתבצעת בו עבודה. אם מנהל העבודה 

תופסק  מיד העבודה באתר, אלא אם כן יהיה לו מחליף   –עוזב את המקום מסיבה כלשהי 

 בהתאם לסוג הפרויקט. – בשטח, בעל הסמכה כמנהל עבודה בבניה או בתשתיות 

בכל חודש קלנדרי, יעביר הקבלן למנהלת הפרויקט, תכנית עבודה )תרשים גנט   24-עד ה .12

 מעודכן( לגבי צפי העבודה בחודש הבא. 

 כנדרש בתקנות.  – יומן עבודההקבלן ינהל רישום מדויק ועדכני של   .13

 כנדרש בתקנות.  –  פנקס כלליהקבלן ינהל רישום מדויק ועדכני של  .14

מסודר בו ישמרו כל תסקירי הבטיחות והאישורים של הבודקים   תיק בטיחותהקבלן ינהל  .15

המוסמכים )חשמל, יועצי קרקע, פיגומים, קונסטרוקציה וכו'( וכן האישורים החתומים  

 לביצוע עבודה בסיכון גבוה. 

בו יפורטו נושאי ההדרכות לעובדים, מועדי ביצוע   תיק מעקב הדרכותהקבלן ינהל  .16

ההדרכות וחתימת כל עובד אל אישור קבלת הדרכת בטיחות. טופסי החתימה יהיו בשפה  

 אותה יודע העובד לקרוא.

ויישאו עימם תעודת זהות זמינה להצגה ככל  18כל עובדי הקבלן יהיו בוגרים מעל גיל  .17

 שידרשו.

הקבלן אחראי על הבטיחות באתר גם בשעות ובימים בהם לא מתקיימת עבודה בשטח  .18

 )לילות, סופי שבוע, חגים, חופשות, הפסקות עבודה...(. 

הקבלן יקיים הדרכות בטיחות לעובדים, כנדרש בחוק, בכל נושא הקשור לעבודה והטומן   .19

סכנה בחובו )שיטות עבודה, שימוש בכלים, שימוש בציוד מגן אישי וכו'(. הקבלן  יחתים את  

העובדים על קבלת ההדרכות באמצעות אישור הכתוב בשפה אותה העובד החותם יודע 

לא יעבוד באתר עובד לפני שקיבל הדרכה על הסיכונים באתר ודרכי ההתמודדות לקרוא. 

 איתם וחתם על כך. 

לפי סוג העבודה, כנדרש בחוק, לפני כניסתם לאתר,  –הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי  .20

כולל עובדים "שרק היום הגיעו". לא יעבוד באתר עובד שאינו מצויד ו/או אינו משתמש 

בכל מקרה אפוד זוהר בצבע כתום, בציוד מגן אישי כנדרש בתקנות. ציוד המגן האישי יכלול  

לפי הצורך. ציוד אישי פגום או   –(. כל יתר פריטי ציוד המגן S3)תקן  קסדת מגן ונעלי עבודה

לא יעבוד באתר עובד לפני שקיבל את כל ציוד יוחלף במידת הצורך ע"י הקבלן.    –מרופט 

בהתאם לדרישות החוק. חובה זו חלה על הקבלן גם  –המגן האישי הדרוש לו לעבודתו 

 ק. ביחס לעובדים של קבלני משנה שהוא מעסי

: דרכי העפר יעמדו בדרישות תקנות התעבורה וכן בהנחיות  דרכי עפר באתר העבודה .21

" תנועת משאיות וכלים כבדים בדרכי עפר באתרי עבודה המופיעות במסמך המצורף: "

המצורף, במידת הצורך, לנספח זה. בכל מקרה של סתירה בין תקנות התעבורה למסמך 

 תקנות התעבורה גוברות.  – ההנחיות 

כל הנוהגים בכלי צמ"ה באתר יהיו בעלי רישיון נהיגה ישראלי ובו מופיע ההיתר "רשאי   .22

 לנהוג במכונה ניידת". 

ניידת יעשה אך ורק ע"י עובד המחזיק ברישיון נהיגה ישראלי    תפעול במת הרמה חשמלית .23

גלגלי(. העובדים על במת הרמה יהיו בעלי הסמכה בתוקף לעבודה בגובה  -כלשהו )למעט דו 

 וינהגו בהתאם. 
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פי דרישות הרשויות המקומיות  -כל אתר יגודר וישולט בהתאם לאופי העבודה והמקום, על .24

 ועל פי מה שיוגדר בסקר הסיכונים של הקבלן ויהיה מקובל על החמ"ת. 

כל המבקרים באתר הקשורים לעבודה, כולל  באחריות הקבלן לוודא שכל עובדיו וכן  .25

 משתמשים בציוד המגן האישי. -מנהלים, מפקחים, אדריכלים, יועצים 

קבלן רשאי להעסיק עובדים בגובה )כל מקום שניתן ליפול בו לעומק או   עבודה בגובה: .26

רק לאחר שעברו   –מ' ויותר(  2מטרים, כולל עבודה ליד חפירות שעומקן  2מגובה העולה על 

וקיבלו תעודה מטעם משרד הכלכלה שהם מוכשרים לעבוד בגובה   הסמכה לעבודה בגובה

  כנדרש בתקנות הבטיחות לעבודה בגובה –בהתאם לסוג העבודה המתבצעת באתר 

העדכניות במועד ביצוע העבודה. פרטי ההדרכה ושמות המודרכים וצילום דפי ההסמכות  

 , ויוצגו לפיקוח לפי דרישה. באתר –ישמרו בידי הקבלן 

   מודגש בזאת: 

רק אישור מודפס, ברור וחתום ע"י מדריך מוסמך לעבודה בגובה מהווה אישור על   .א

 איננו מספק.   -ביצוע הסמכה לעובד. כרטיס הפלסטיק  

. לאחר שנתיים יש לבצע רענון  תקפה לשנתיים בלבדהסמכה לעבודה בגובה  .ב

ההדרכה ע"י מדריך מוסמך אשר ינפיק אישור חדש ותעודה התקפים לשנתיים  

 נוספות. 

 דגשים לגבי חפירות:  .27

כמוה כעבודה בגובה וחלים   – מטרים או יותר  2העבודה בקרבת חפירה שעמקה  .א

 עליה כל התקנות בעניין העבודה בגובה. 

 לפחות. – ס"מ  50המרחק של החומר החפור משפת התעלה יהיה   .ב

רק תוך נקיטת סידורי הבטיחות   –מ'  1.20-הכנסת עובד לחפירה שעומקה יותר מ .ג

המתחייבים מתקנות הבטיחות )שיפוע טבעי / דיפון / תא הגנה, סולמות יציאה  

 וכו'(.  

 .באישור בכתב ממהנדסלפי תכנית,  –מטר או יותר  4דיפון חפירה שעומקה   .ד

מטר. במקרה שהדרך תעבור במרחק   2מרחק דרך שירות מתעלה יהיה, לפחות,   .ה

 יהיה הדבר רק באישור בכתב ממהנדס קרקע. –קטן יותר 

 כנדרש בחוק.  –כל חפירה תיבדק יום יום ותוצאות הבדיקה ירשמו בפנקס הכללי  .ו

 בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה.   –כל חפירה תגודר, תשולט ותואר  .ז

הקבלן לא ישאיר תעלה פתוחה מחוץ לשעות העבודה או מחוץ לאזור הפעילות,   .ח

 אלא אם כן יש לה גידור, שילוט ותאורה, כנדרש בחוק. 

   דגשים לגבי פיגומים: .28

 כל פיגום יבנה לפי התקן וכנדרש בתקנות:   .א

יכול לבנות מנהל העבודה בשטח, ובתנאי שקיבל הדרכה   –מטרים  6עד  (1

 מבונה פיגומים מוסמך.  

 .ויפורק רק ע"י בונה פיגומים מוסמך יבנהמטרים  6פיגום מעל  (2

ייבנה לפי תכנית ויקבל אישור    –מטרים  18פיגום מיוחד או פיגום מעל  (3

 קונסטרוקטור. 
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הפיגום ייבדק ע"י מנהל העבודה בתדירות ובתנאים המפורטים בתקנות הבטיחות   .ב

, פרק ג'. רישום הבדיקות יתבצע בפנקס  1988-בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח

 הכללי, כנדרש בחוק. 

 

 : דגשים לגבי שימוש במנופים והנפות .29

פרטי הצבתו יהיו חלק מהתכנית לניהול הבטיחות   – אם יוצב באתר עגורן צריח  .א

 וסקר הסיכונים. 

 מפעיל העגורן יקבל את אישור החמ"ת לתפקיד.  .ב

 ינוהל פנקס עגורן מסודר.  .ג

 לוח החשמל המזין את העגורן יהיה בתוך ארון חשמל ננעל. .ד

 עובדים או אחרים.  –לא תבוצע כל הנפה מעל כביש או מעל ראשי אנשים  .ה

מחייבת הכנת תכנית הנפה שתוגש   –כל הנפה לגובה באמצעות עגורן נייד  .ו

 לבדיקת נציגי החמ"ת בשטח.

 דגשים לגבי חשמל:  .30

 כל התקנות החשמל באתר יבוצעו בידי חשמלאי מוסמך.  .א

 כל התקנה תקבל אישור בכתב מחשמלאי בודק.  .ב

כבלים מאריכים יהיו רק מהסוג המותר לאתרי בניה )כבלים כתומים בעלי בידוד   .ג

 כפול(. 

 כל מכשיר חשמלי ידני יחובר לחשמל רק דרך תוף המכיל מפסק פחת.  .ד

  יוממוגניהיו תעשייתיים  –כל התקעים והשקעים הנמצאים תחת כיפת השמים  .ה

 מים. 

במאצרה מתאימה, כולל שילוט ואמצעי כיבוי אש, כנדרש  –ליטר   500מעל  אחסון סולר .31

תקנות )על פי "  חובה לקבל רישיון ממפקח עבודה –ליטר   2200מעל  בתקנות. באחסון סולר 

 "(. 1976-רישוי עסקים )אחסנת נפט(, התשל"ז

לעמידה   לפי הוראות היצרן, בנוסףהשימוש בציוד / מכשירים / טפסות / סולמות וכו', יהיה   .32

 בהוראות כל חוק )הוראות יצרן מחייבות אך אינן יכולות להפחית מדרישות החוק(. 

 :דגשים לגבי הסדרי תנועה .33

קיבוץ מעגן  כל הסדרי התנועה באתר, ככל שידרשו, יבוצעו בתיאום ובאישור  .א

 והמשטרה.   מיכאל

 באחריות הקבלן.  –והמשטרה  קיבוץ מעגן מיכאלהתיאום עם  .ב

 לא תותר הפרעה בדרכים הציבוריות שסביב האתר, הנוגדת את ההסדר שאושר.  .ג

באחריות הקבלן לשמור את הדרכים הציבוריות סביב האתר פנויות ונקיות   .ד

 מחומרי בניין, פסולת או בוץ.

 הכנסת קבלן משנה לאתר מחייבת קבלת אישור מראש של מנהלת הפרויקט.  .34

יחשבו כאילו היו עובדיו של הקבלן שקיבל  –עובדים של קבלני המשנה הנמצאים בשטח  .35

 מינוי של קבלן ראשי לאתר.  

יוכפף לקבלן   –שיעבוד בשטח מטעם החמ”ת  או מטעם רשויות אחרות  קבלן אחרכל  .36

הראשי בנושא הבטיחות באמצעות מסמך תיאום החתום ע"י הקבלן הראשי, הקבלן הנוסף  

 (. נספח א'ונציג החמ”ת )
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: עם הגשת החשבון החלקי הראשון, יגיש הקבלן  הגשת חשבון חלקי ראשון ע"י הקבלן .37

(, החתום ומאושר ע"י מנהל נספח ב'טופס הצהרה על סיום מלא של שלב ההתארגנות )

ללא   פרויקט או מפקח העבודה מטעם המזמין, האומר כי שלב ההתארגנות קוים במלואו. 

 .הצמדת הצהרה חתומה כנ"ל, לא יועבר חשבון הקבלן לטיפול

הקבלן ידווח לנציג מטעם החמ”ת עם העתק להנהלת האתר, על כל בעיית בטיחות המתגלה   .38

 בשטח.

באתר, המבוססת על רשימת התיוג   ממונה הבטיחות מטעם הקבלן יבצע ביקורת שבועית .39

לביקורת בטיחות )נספח ג'( ויפיק דוח  סיור שביצע, מלווה בצילומים. הדוח ישלח מיידית  

 לקבלן וגם למנהלת הפרויקט. 

שעות, להערות הבטיחות של ממונה הבטיחות של  24הקבלן יתייחס בכתב למנהלת, תוך  .40

 הקבלן וכן להערות הבטיחות המתקבלות מהמנהלת שמטעם החמ"ת.  

תיחשב בשטח,  מבעיית בטיחות שהתגלתהיזומה כתוצאה   הפסקת עבודהבמקרה של  .41

ההפסקה לחובתו של הקבלן ועל אחריותו, וכל עיכוב בסיום העבודה או כל נזק שיגרם 

מהפסקת עבודה זו יהיה על חשבונו של הקבלן ויחשב כאילו הקבלן לא עמד בלוח הזמנים  

 על כל המשתמע מכך. –ובתנאי החוזה

לא יהיה בכל אישור או היתר שניתן על ידי החמ”ת או נציגה כאמור בנספח זה כדי לגרוע   .42

פי כל דין וכל - מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לקיום כל דרישות הבטיחות על

האמור בנספח זה ולא יהיה בו כדי להטיל על החמ”ת או נציגה את האחריות בכל הקשור 

 ט, אשר תחול על הקבלן הראשי בלבד.  והכרוך בבטיחות באתר ובפרויק

 

 :  מודגש בזאת

מבלי לפגוע מכל סעד אחר של החמ”ת לפי החוזה ו/או הדין, אי קיום קפדני של תקנות 

הבטיחות השונות עלול לגרור הפסקות עבודה )שיחשבו לחובת הקבלן( ו/או הרחקת עובדים  

או מנהלים, זמנית או לצמיתות מהאתר ו/או חיוב הקבלן בפיצוי מוסכם על פי טבלת פיצוי  

 '(. מוסכם מינימאלי )נספח ה

 

 התחייבות הקבלן הראשי ומנהל העבודה לקיום נספח בטיחות זה:

 

בחתימתנו, אנו מאשרים כי קראנו את נספח הבטיחות, כולל המסמכים הנלווים אליו וכי 

 נבצע את העבודה תוך קיום הנהלים המוכתבים בו.  

 ידוע לנו כי הפרת נהלי הבטיחות כמוה כהפרת החוזה מול החמ"ת.

 

 שם הקבלן: ____________________________________________________

 

 שם המנהל המורשה ותפקידו: _______________________  ת"ז: ____________ 

 

 תאריך: ______________________  חתימה וחותמת: ____________________

 

 מנהל העבודה מטעם הקבלן הראשי: ___________________ ת"ז: ____________ 
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 תאריך: _______________________ חתימת מנהל העבודה: _______________

 

 נספחים:

 

 נספח א' לבטיחות: מסמך תיאום בין הקבלן הראשי לקבלנים אחרים באתר. 

 נספח ב' לבטיחות: טופס הצהרה על סיום מלא של שלב ההתארגנות. 

 נספח ג' לבטיחות: רשימת תיוג לביקורת בטיחות. 

 נספח ד' לבטיחות: היתר יומי לביצוע עבודה מסוכנת. 

 נספח ה' לבטיחות: טבלת פיצוי מוסכם מינימאלי. 

 נספח ו' לבטיחות: פירוט הדרישות והתפקיד של ממונה הבטיחות מטעם הקבלן.
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 מסמך תיאום בין הקבלן הראשי לקבלנים אחרים באתרנספח א' לבטיחות: 

 

 : _____________________________________________________ הקבלן האחר באתר

 

 תפקיד ומהות העבודה של הקבלן האחר: _______________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________ של הקבלן האחר:  תאריך תחילת העבודה

 

 : ______________________________________________________ תאריך סיום עבודה

 

 הצהרת הקבלן האחר 

אני )שם הקבלן האחר(: _______________________________ מצהיר בזאת כי ברור לי   

 שהקבלן הראשי בפרויקט הוא: ___________________________________________. 

פי תקנות העבודה ובתיאום בטיחותי עם הקבלן הראשי. ידוע לי  - אני מתחייב לבצע את העבודה על

 כי בסמכות הקבלן הראשי להגביל אותי במקום או בזמן, כפועל יוצא מאילוצי בטיחות.

 __________________  שם החותם מטעם הקבלן הנוסף: _____________________ תפקיד:

 תאריך: _______________________  חתימה + חותמת: __________________________ 

 שם החותם מטעם הקבלן הראשי: _____________________ תפקיד: __________________ 

 תאריך: _______________________  חתימה + חותמת: __________________________ 

 שם העד לחתימות הנ"ל מטעם החמ"ת: _____________________ תפקיד: ______________ 

 תאריך: _______________________  חתימה + חותמת: __________________________ 

 

  



 78 

 טופס הצהרה על סיום מלא של שלב ההתארגנותנספח ב' לבטיחות: 

 שם הפרויקט: _____________________________  

 הקבלן הראשי: ____________________________

 אני, )שם(_________________________, )מס' ת"ז( ____________________ 

המשמש בתפקיד _______________________ מטעם הקבלן הראשי, מצהיר בזאת כי הושלמו  

באתר כל הסדרי הבטיחות הכרוכים בהתארגנות, כנדרש בתכנית הבטיחות המאושרת של האתר,  

 בשטח.  מנהל הפרויקט ובכללן דרישות צוות הניהול ו

 תאריך: ________________________  חתימה: _______________________ 

 אני, )שם(________________________, )מס' ת"ז( ___________________  אישור המנהלת:

 המשמש בתפקיד מנהל הפרויקט / מפקח מטעם המנהלת, מאשר בזאת את הצהרת הקבלן. 

 הצהרה זו תצורף לחשבון החלקי הראשון של הקבלן, כתנאי בסיסי לטיפול בו ע"י המזמין.
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 רשימת תיוג לביקורת בטיחות שבועית  נספח ג' לבטיחות: 

 מטעם ממונה הבטיחות של הקבלן                

  מנהל העבודה:   שם הקבלן:

 

 תאריך הבדיקה: 
  בוצעה ע"י: 

 

 סטאטוס הנושא הנבדק  
 תקין / לא תקין / לא רלוונטי 

 הערות

   מינוי מנהל עבודה   .1

   נוכחות מנהל העבודה באתר   .2

3.  
שילוט כללי באתר, כולל שם מנהל העבודה  

 ומס' הטלפון שלו 
  

   שימוש בפנקס כללי   .4

   ניהול מעקב הדרכות   .5

   בשפתם. –החתמת עובדים על קבלת הדרכה   .6

   קיום הדרכות לקבלני משנה ועובדיהם  .7

8.  
קיום תסקירים ובדיקות לציוד )חשמל,  

 מנופים, אביזרי הרמה( 
  

   שימוש בציוד מגן אישי   .9

   קיום עזרה ראשונה באתר   .10

   קיום אמצעי כיבוי אש באתר  .11

12.  
קיום אזור מתאים לאכילה / מנוחה /  

 שירותים
  

   המצאות פנס מהבהב )צ'קלקה( על כלי צמ"ה   .13

   המצאות זמזם נסיעה לאחור בכלי הצמ"ה   .14
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 סטאטוס הנושא הנבדק  
 תקין / לא תקין / לא רלוונטי 

 הערות

   תקינות כללית של כלי צמ"ה  .15

16.  
התאמת רישיון הנהיגה של מפעילי הצמ"ה  

 לכלים 
  

17.  
שימוש נכון במנופים וביצוע הנפות לפי 

 תכנית 
  

18.  
גידור ושילוט חפירות, מכשולים וגורמי סיכון 

 אחרים 
  

19.  
ביצוע חפירות לפי התקנות )שיפוע טבעי, 

 ירידת עובדים...( 
  

   שימוש נכון בחשמל ובכלים חשמליים   .20

   התקנה נאותה של פיגומים   .21

   שימוש במעברים ובמשטחי עבודה  .22

   שימוש נכון במכלי דלק ומאצרות  .23

   ביצוע עבודות ריתוך  .24

   שמירת האתר בצורה מסודרת  .25

   הערכות האתר למקרה חירום  .26

 

רשימה זו באה לסייע לממונה הבטיחות לבצע ביקורת. ממונה הבטיחות אינו פטור מביקורת 

 לגבי נושאים נוספים הרלוונטיים לבטיחות האתר אשר אינם מופיעים ברשימה. 

 הערות כלליות:
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גם אם אין  להמחשת המצב בשטח,   חובה בכל ביקורת לצרף תמונותהערה: 

 !ליקויים

_______________________ חתימה:  שם הבודק:  

_______________ 

 תאריך ושעה: ____________________________________
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 היתר יומי לביצוע עבודה מסוכנת נספח ד' לבטיחות: 
 שעות  12-עד תום המשמרת של מנהל העבודה ולא יותר מ – תוקף ההיתר 

  שעה תאריך

  שם הקבלן הראשי 

  ראש הצוות שם קבלן המשנה

  מקום העבודה

  מהות העבודה

הסעיף בסקר 

  הסיכונים

  מספר העמוד 

חתימות נדרשות של  

המוסמכים לאשר  

 *עבודה זו 

)על פי תכנית  

 הבטיחות( 

החותמים מטה מאשרים כי כל ההכנות לביצוע העבודה  

פי תכנית הבטיחות, סקר הסיכונים  -המסוכנת נעשו על

ותקנות הבטיחות; ובהתאם לכך ניתן לבצע את העבודה  

בתנאים שנקבעו )לו"ז, אמצעים, הדרכות, ציוד מגן, 

 מז"א...(

מוסמך מטעם הקבלן 

 )חובה(** 

 

 מהנדס ביצוע מנהל עבודה )חובה( 

 שם: שם: שם:

 תאריך: תאריך: תאריך:

 חתימה:  חתימה:  חתימה: 

 

 אחר: יועץ קרקע קונסטרוקטור 

 שם: שם: שם:

 תאריך: תאריך: תאריך:
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  :5.1מהדורה  
9201/03/01  
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 חתימה:  חתימה:  חתימה: 

 

הערות: 

 ___________________________________________________________________ 
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 טבלת פיצוי מוסכם מינימאלי נספח ה' לבטיחות:

 * 01/10/2020מעודכן לתאריך 

 תיאור הפריט הפגום / החסר או הבלתי מאושר מס'
גובה הניכוי 

 ₪-ב

1.  
, כולל נעלי עבודה, אפודה זוהרת, קובע מגן וציוד נוסף לפי הצורך  ציוד מגן אישי

 משקפי מגן, נשמית, מגיני אזנים, כפפות, מגיני ברכיים וכו' )לפריט(  –
1,000 

 1,500 הסדר תנועה לא תקין / תמרורים פגומים או חסרים *   .2

 1,500 תקלה / חוסר בפנס מהבהב צהוב )צ'קלקה( על כלי העבודה, מכליות וצמ"ה   .3

 1,500 שימוש בכבל מאריך לא תקני לחשמל   .4

 1,500 שימוש בכלי עבודה ידני או חשמלי פגום   .5

 1,500 ( 930תמרורי הוריה ומודיעין )ליחידה, למעט תמרור   .6

 1,500 שימוש לקוי מעקה בטיחות זמני, כולל שימוש ביח' קצה )ליח'(   .7

 1,500 פגם / תקלה בגדר להולכי רגל, כולל ייצוב ושילוט, כולל מעבר בטוח להולכי רגל   .8

 1,500 ( 'תקלה / חוסר בצופר אזהרה בנסיעה לאחור )ליח  .9

 1,500 יצירת מפגע סביבתי בלתי סביר: רעש, לכלוך, אבק...    .10

 2,500 אי הצבת שלט קבלן כנדרש בתקנות   .11

 2,500 עבודה בגובה בניגוד לתקנות או ע"י עובדים שאינם מוסמכים לכך )לעובד(   .12

 5,000 ליקויים בפיגומים/ סולמות )ליח'(   .13

14.  
בלי אישור בכתב יועץ קרקע   -מ'  1.20עובד בחפירה ללא דיפון שעומקה מעל  

 )לעובד( 
5,000 

 6,000 ב"זהירות חפירה עמוקה" מ' לא מסומנת / מגודרת / משולטת  0.5תעלה מעל   .15

 7,000 ביצוע עבודת יום או לילה ללא נוכחות מנהל עבודה מוסמך  .16

 7,000 ביצוע עבודת לילה ללא תאורה ראויה    .17

 7,000 עבודה ללא היתר או חריגה מתנאי היתר העבודה   .18

 10,000 אי קיום הוראת מפקח העבודה מטעם המנהלת   .19

 10,000 השארת מפגע בטיחות בשטח בשעה שלא מתקיימת עבודה באתר   .20

: לא יתקבלו הסברים כגון: "רק כרגע המנורה נשרפה / רק כרגע ירדתי מהכלי / בדיוק הבהרה ואזהרה

עכשיו הורדתי את האפוד הזוהר / רק היום הגעתי / בדיוק התחלנו לחפור ולכן עוד לא הספקנו לגדר /   

 הזמנתי את השלט" וכו'. עובדים לא ממושמעים יורחקו מהאתר לצמיתות.

יתכנו פיצויים מוסכמים גם על נושאים אחרים המהווים הפרה של תקנות הבטיחות, גם אם אינם מופיעים  

 בטבלה. 
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 . יופעל ניכוי הפיצוי המוסכם יינתנו אזהרות לתיקון הליקויים בטרם

ניכוי כספי אינו בא במקום הפסקת עבודה או הרחקת עובדים, לפי שיקול דעת מנהלת הפרויקט מטעם  

 החמ"ת. 

 ינוכו מחשבון הקבלן.  –נזקים כספיים מהפסקת עבודה הנובעת מליקויי בטיחות 

 .ברור/נקי צבע דהוי, הצבה לא נכונה, תמרור לא -תמרורים פגומים משמעותם 

 .הניכוי הכספי הוא עבור כל יום בו הליקוי לא תוקן 

 

*לחמ"ת שמורה הזכות לעדכן את טבלת הפיצוי המוסכם. כל טבלה חדשה תיכנס לתוקף שבוע 

 לאחר פירסומה לקבלנים. 
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פירוט הדרישות והתפקיד של ממונה הבטיחות מטעם  נספח ו' לבטיחות: 

 הקבלן 

 

 ממונה הבטיחות שמטעם הקבלן יהיה בעל ההסמכות הבאות:

 אישור כשירות בתוקף כממונה בטיחות.  .1

 תעודת השתתפות בהשתלמות ענפית בבניה ובניה הנדסית. .2

 תעודת הסמכה כמכין תכנית בטיחות על פי דין, על פי התקנה העדכנית בנושא.  .3

בפרויקטים של בינוי בתחום מוסדות   –בודק מוסמך למוסדות חינוך מטעם משרד החינוך  .4

 חינוך פעילים. 

 תעודת הסמכה בתוקף לעבודה בגובה.   .5

 שנים, לפחות, בפרויקטים של בניה ובניה הנדסית.  3בעל ותק של  .6

 

"תקנות ארגון הפיקוח על  על ממונה הבטיחות חלות, בראש ובראשונה, כל החובות המפורטות ב

או בכל דין רלוונטי אחר. בנוסף, כחלק מדרישות   "1996העבודה )ממונים על הבטיחות(, התשנ"ו 

 החמ”ת, חלות על ממונה הבטיחות שמטעם הקבלן החובות המפורטות להלן: 

הכנת תכנית בטיחות וסקר סיכונים על פי הדין, והגשתה לאישור יועץ הבטיחות מטעם  .1

 החמ”ת, עד שבוע לפני תחילת העבודה.  

עד לקבלת    –פי הערות יועץ הבטיחות שמטעם החמ”ת -ביצוע תיקונים בתכנית הבטיחות על .2

 תכנית מספקת המקובלת על ידי יועץ הבטיחות שמטעם החמ”ת. 

ביצוע הדרכות בטיחות לקבלן וכל עובדיו המיועדים לפרויקט, במהלך תקופת עבודות  .3

הבינוי. הדרכה הבטיחות הראשונה תתבצע בשלב ההכנות לקראת תחילת העבודות  

 בפרויקט בטרם וכתנאי לתחילת העבודות.

 להדרכות הבטיחות שיועברו על ידי ממונה הבטיחות, שני חלקים:   .4

 הדרכת בטיחות כללית באשר לעבודה באתר, כנדרש בדין. .א

הדרכת בטיחות על כל אחד מהסיכונים המופיעים בסקר הסיכונים והאמצעים שיש   .ב

 לנקוט לגבי כל אחד מהסיכונים הנ"ל לשם הפחתתם עד לרמת "סיכון קביל". 

ממונה הבטיחות ינהל רשימת משתתפים בכל הדרכה שביצע וכן יחתים כל עובד שקיבל  .5

  בשפה אותה העובד יודע לקרוא. הדרכת בטיחות על טופס קבלת הדרכה
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כל עובד הנמצא באתר, גם אם אינו עובד הקבלן או עובד קבוע במקום, חייב להיות חתום 

 על קבלת הדרכה. 

ממונה הבטיחות יוודא באופן שוטף כי מנוהלים מסמכי ניהול הבטיחות של האתר   .6

 וביניהם: 

. רישום יום יומי של פעולות הבניה הנעשות באתר. באחריות מנהל  יומן עבודה .א

 העבודה ובשיתוף מנהל הפרויקט מטעם הרשות. 

. פנקס המכיל מידע בטיחותי רב הרלוונטי לפרויקט. הרישום בפנקס  "פנקס כללי" .ב

הכללי הוא באחריות מנהל העבודה ובין השאר יש למלא כנדרש בו רשימת בעלי  

 התפקידים באתר, מעקב בטיחות של חפירות, פיגומים, מגדלי הרמה, טפסות ועוד.  

. באוגדן זה ישמרו כל ההיתרים שהקבלן אישר  אוגדן היתרים לעבודה מסוכנת .ג

 לעובדים לבצע מלאכה שמוגדרת בסקר הסיכונים כ"רמת סיכון לא קבילה". 

. תיק זה יכיל צילומים של כל רישיונות הנהיגה של הנוהגים בכלים  תיק בטיחות .ד

שונים באתר, רישיונות הרכב, תעודות הביטוח, תסקירי הבטיחות של בודקים  

מוסמכים, תסקירי בטיחות של מכשירי הרמה וציוד הרמה, אישורי חשמל, וכל  

רוט ציוד  תעודה נדרשת אחרת על פי החוק. תיק זה יכיל גם רשימת העובדים ופי

המגן האישי שברשותם באתר וכן תעודות הסמכה לעבודה בגובה של היועצים ו/או  

 הקבלנים בפרויקט. 

. תיק זה יכיל רשימת שמות כל העובדים באתר, כולל מספרי  תיק מעקב הדרכות .ה

 ת"ז ופירוט תאריכי ההדרכות שקיבלו ונושאיהן.  

 ממונה הבטיחות יוודא קיום הוראות הבטיחות גם בנושאים הבאים:  .7

 כל מקומות הסכנה באתר.  גידור ושילוט .א

במאצרה מתאימה, כולל שילוט ואמצעי כיבוי אש,   –ליטר   500מעל  אחסון סולר .ב

חובה לקבל רישיון ממפקח עבודה    –ליטר   2200כנדרש בתקנות. באחסון סולר מעל 

 "(. 1976- תקנות רישוי עסקים )אחסנת נפט(, התשל"ז )על פי "

ומנופים אחרים כך שלא יעבירו מטענים מעל   הגבלת תנועה של עגורני צריח .ג

שטחים במוסדות חינוך פעילים, פארקים, מדרכות, בתי מגורים וכו'. תנועת  

בהתאם להנחיות   –המטענים תוגבל אך ורק מעל שטח העבודה של הפרויקט 

 מפע"ר בדבר "הפעלת עגורנים במצבי קיצון".

 . מרחקי בטיחות מתאימים מקווי מתחשמירת  .ד

 תקניים. בכבלי חשמל שימוש  .ה

 ידניים )כגון: שימוש במגן של מסור דיסק(. בכלי עבודה חשמלייםשימוש נכון  . ו
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כנדרש בתקנות ולכל הפחות כובע מגן תקני, נעלי בטיחות   בציוד מגן אישישימוש  .ז

 תקניות, אפודה זוהרת )בכל מקום שיש בו תנועת כלי רכב ו/או מופעל בו עגורן(. 

לעבודות מיוחדות כגון אטמי אוזניים, נשמיות, מגיני    בציוד מגן ייעודישימוש  .ח

 לפי הצורך.  –ברכים וכו' 

 בהיבטים של רעש, פסולת, אבק מזיק...  שמירה על איכות הסביבה .ט

 

 הערה:

אין בפירוט ו/או תפקידי ממונה הבטיחות של הקבלן כדי להסיר אחריות מהקבלן וממנהל העבודה  

 לפי כל דין ובהתאם לחוזה!  –שמינה לקיום בטיחות ברמה גבוהה 

 

  

 

 


